

Költségvetés — Ueberschlag

*über ein Gemälde in einer Gallerie in der Nationalen
Bibliothek*

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maasse			Pénz összeg Geldbetrag	
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current	Négyszög Quadrat	Köb Kubik	Egyes Einzeln	Összesen Zusammen
		0 " "	0 " "	0 " "	fl. kr.	fl. kr.
<u>I. An Mauer und Erdarbeit.</u>						
1.	<i>Falkubförmig in cubic Maas für ein cubic Klafter ohne Aufschiebung</i>			630	6 -	39 -
2.	<i>Fundament Mauerwerk für ein cubic Klafter samt Material</i>			316	68 -	221 -
3.	<i>Gewölbenmauerwerk mit Verputz für ein cubic Klafter mit Verputz</i>			030	96 -	48 -
4.	<i>Abgehängtes Gewölbenmauerwerk für ein cubic Klafter</i>			036	12	7 -
5.	<i>Verputz Reparatur in Quad: für ein Quad: Klafter</i>		120 0 0		2	140 -
6.	<i>für Ausbesserung der Lächer für die nischen Säulen 60 Rind</i>				8	480 -
7.	<i>34 Rind nischen Säulen verputzen</i>				10	540 -
8.	<i>6 Rind nischen Säulen mit angearbeiteten Säulen im Verbindungsfußraum verputzen.</i>				20	120 -
9.	<i>6 Rind Plinthen unterlag sollten unter die Säulen verputzen</i>				4	24 -
10.	<i>88 Gul im Pfeilfußraum verputzen für Gerüst und Requisiten</i>				2	176 - 300 -
<i>Zusammen</i>						<i>2195 -</i>

Sz. Nr.	A tárgy megnevezése Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maasse			Pénz összeg Geldbetrag	
		Folyam Current 0 " "	Négyszög Quadrat 0 " "	Köb Kubik 0 " "	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.
<u>II. An Limmerma's Arbeit.</u>						
1.	268 Current Blafles $\frac{1}{2}$ göllige yafobaldt Liams für in Gallerie				2 -	536 -
2.	$\frac{1}{11}$ Current Blafles yafobaldt ringt. yafimdt $\frac{1}{2}$ göll an der Gallerie				2 50	269 50
3.	66 Quad: Blafles kugelspait yafobaldt fuphoden von $\frac{1}{2}$ göllige Blafles mit Dill ins foden				10 50	693 -
4.	414 Current Blafles yafimdt ringt an der Gallerie Refonds				40	165 60
5.	13 Current Blafles Stüffen von $\frac{1}{2}$ gölligen Blafles pait Refonds				2 50	45 50
					Zusammen	1409 60

III. Steinmetz Arbeit

6	Preis fander Unterlagstücken eines in viererhand Säulen jedes $2\frac{1}{2}$ lang ins breit, 18" hoch maßt eines 6 cub. schick zusammen in Sub: stück				36 0	3 80	136 80
---	--	--	--	--	------	------	--------

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maasse			PéNZ-összeg Geldbetrag				
		Folyam Current	Négyszög Quadrat	Küb Kubik	Osztr. é. öster. W.	Egyes Einzeln	Osszesen Zusammen		
Nr.	Benennung des Gegenstandes	o	o	o	fl.	kr.	fl.	kr.	
<u>IV. An Tischler Arbeit.</u>									
1	320 Rind Doppel mit Holzgestalt					4	1280	-	
2	220 Rind farb. Nüßstapfische mit Holzgestalt Anschlag, ein Tisch mit 2 Charisbänken Kupfstage					5 20	1210	-	
<i>Zusammen</i>								2490	-
<u>V. An Austricher Arbeit.</u>									
1	60 Rind gelbneres Läger aufhängen					3	180	-	
2	6 Rind 16 Säulen 5" Durchmesser 18" hoch					5	30	-	
3	72 Lerr: Schüt I Schienen					30	21	60	
4	2412 Quad: Schüt gepolte Säulen					8	192	96	
5	246 R 15. Quadratringelbaum					15	91	90	
6	66 Quad: Röhre Gallerie Plafond samt Gegenlichter					3 60	237	60	
7	76 Lerrant Kleber Gallerie gitter					2 50	190	-	
8	4 Quad: Kleber Wandringelbaum					3 60	14	40	
9	220 Rind Nüßstapfische mit Anschlag					1 50	230	-	
<i>Zusammen</i>								1288	40
<u>VI. An Tapezierer Arbeit.</u>									
	76 Lerrant Röhre Gallerie gitter mit rothem Wandnet befangen					5	380	-	
<u>VII. An Maler Arbeit.</u>									
1	Salon und 2 Nebenzimmer im 1. Stock, neu								
1	Salon und 2 Nebenzimmer zu neuem Farb und 1/4 Kleppfelle für Plafond und einfarbigem Spand						888	-	

Stattdeswegen 2. 1. u. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Sz. Nr.	A tárgy megnevezése Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maasse			Pénz-összeg Geldbetrag		
		Folyam Current 0 " "	Négyszög Quadrat 0 " "	Köb Kubik 0 " "	Oszt. é. österr. W. fl. kr.	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.

VIII. Gasinstallation

1.	1/2 lca: Apter 2 göttiget fizesen kafe					14 -	108 -
2.	2 Rüst Riva					285	570
3.	6 lca: Apter 2 göttiget Steigkaf					995	3970
4.	105 " " 1/4 göttiget fizesen kafe az van khandra					645	1120 50
5.	40 " " khandra az khandra khandra					440	220 -
6.	24 Rüst khandra khandra mit 3 flamm					2060	556 20
7.	2 Rüst gasförmige khandra khandra mit khandra khandra					51	102 -
8.	4 " " gasförmige " " " " " "					45	180 -
9.	4 " " gasförmige " " " " " " mit khandra khandra					14	56 -
10.	5 " " gasförmige khandra khandra mit khandra khandra in van khandra					8	40 -
11.	3 " " gasförmige khandra khandra khandra khandra					4	21 -
12.	2 " " " " khandra khandra in van khandra					350	7 -

gas installation az khandra khandra
in van khandra khandra
in van khandra

gas installation az khandra khandra
in van khandra khandra
in van khandra

Zusammen. 2801 50

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maasse			PéNZ-összeg Geldbetrag		
		Folyan Current	Négyszög Quadrat	Köb Kubik	Oszt. é. österr. W. fl. kr.	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.
<u>IX. An Tüpfel und Schenkelarbeiten.</u>							
1.	54 Stück eisener Säulen 4-6" Durchmesser mit schmiedeeisener Verbindung, eisener, mittels vollkommen montiert sind mit Bleichen geputzt					62 -	3348 -
2.	6 Stück eisener Säulen 6" Durchmesser, 18' hoch mit augenreifeisenen Säulen mit Verbindungseisen mit Bleichen geputzt					148 -	1068 -
3.	42 Current Schraube 6" lang eisener im Gewicht von 480 lb					13	92 60
4.	1 schmiedeeisener Spindel langer eisener mit 32 Riffen und 1 Rührwerk samt Getriebe, eisener im Gewicht 4-6" vollkommen fertig geputzt						440 -
5.	46 Stück schmiedeeisener Gallerie- eisen 2'9" hoch					22 -	1672 -
						<i>zusammen</i>	<i>6621 60</i>

X. An Schlosser Arbeit

500 Stück 4" lange Schrauben
samt Nüsse zur Befestigung
von eisernen Stützen

100

S. d. Kaiserl. k. k. Hof- und Staatsdruckerei, Wien, im Hof- und Staatsdruckerei, im Hof- und Staatsdruckerei.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maasse			Pénz-összeg Geldbetrag			
		Folyam Current o ' ' "	Négyszög Quadrat o ' ' "	Köb Kubik o ' ' "	Osztr. é. öster. W. fl. kr.	Egyes Einzel fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.	
	<u>Recapitulacion</u>							
I.	Műnner und Arbeiter						2195 -	
II.	Zimmermanns Arbeit.						1709 60	
III.	Steinmety Arbeit						136 80	
IV.	Fischer Arbeit						24 90 -	
V.	Arbeiter Arbeit						1288 40	
VI.	Superiores Arbeit						280 -	
VII.	Maler Arbeit						888 -	
VIII.	Gasinstallation						2801 50	
IX.	Hölz und Schmiedearbeit						6621 60	
X.	Schloffer Arbeit						100 -	
							<u>Summe</u> / 18610 90	

Geht am 18^{ten} December 1872.

I. Kostenüberschlag

für Installation von Gallerien, Tribünen u. Balkon Logen in der National Reitschule in Pest

<u>I. Balcons</u>			
<u>1 Gyps- & Schmiedearbeit</u>			
6	Mals Säulen $\approx 15'$ lang	117-	702 00
16	Consolen auf $4'-6'$ Abklärung samt Ausschmückungsglatt mit Gypsarbeiten	62-	992 00
4	Traversen $\approx 4\frac{1}{2}'$ lang, $6"$ hoch	7.20	28 80
14 ²⁰ ⁰ ⁰	Eisene Abklärungsbrücken f. Aufbauten für Eisenconstruktion von der Königl. Hofloge, für die Befestigung eines Spar-Träger	26.00	442 00
		38-	38 00
		<u>Fl.</u>	<u>2262 80</u>
<u>Maurerarbeit</u>			
6 ² ² ⁰	Mauerwerk der Fundamente für die Säulen samt Erdarbeit	87.00	139 50
12	Läufer für die Gangen der Mauerarbeiten	4.50	54 00
4	die für die Läufer der Eisenpfosten	1.40	5 60
		<u>Fl.</u>	<u>210 10</u>
<u>Schmiedearbeit</u>			
505	Stromholz auf die eisernen Consolen mit den Längern hingew., geschnitten u. geschnitten u. gelegt	- 50	252 50
22 ² ⁴ ⁰	Leisten für die Bodenbretter geschnitten u. geschnitten, die Platten bilden, unterlegt mit den unteren Leisten	12.00	272 00
17 ⁰ ⁰ ⁰	Eisen für die Aufhänger	3.80	64 60
		<u>Fl.</u>	<u>589 10</u>
<u>Anstreicherarbeit</u>			
816	Streichen der Untersicht der Balcons samt der Wände mit Eisenpfosten	- 14	114 24
102	Eisen auf Anker zu streichen	- 24	24 48
16	W. Consolen zu streichen	5.40	86 40
6	eiserne Säulen auf Anker	7.-	42 00
14 ⁰ ⁰ ⁰	Eisen auf Anker zu streichen	2.50	39 10
		<u>Fl.</u>	<u>306 22</u>
<u>II. Tribünen</u>			
1 ² ¹ ⁰	Mauerwerk zu Fundamenten für die Pfeilerrampfliegen samt Erdarbeit	87-	101 50
<u>Schmiedearbeit</u>			
14 ² ² ⁰	Leisten für die Verankerung samt Stromlagen	<u>Fl.</u>	<u>101 50</u>

		An Transport	Fl.	
	Unterzüge sowie Läng- und Quersprossen, sowie den Längs- und Quersprossen, sowie Längs- und Quersprossen			101 50
44° 2' 0"	Längs- und Quersprossen der Längs- und Quersprossen, sowie Längs- und Quersprossen	14.00	1412 33	
16° 1' 0"	Längs- und Quersprossen der Längs- und Quersprossen, sowie Längs- und Quersprossen	7.00	520 33	
34° 0' 0"	Längs- und Quersprossen der Längs- und Quersprossen, sowie Längs- und Quersprossen	5.20	84 07	
11° 3' 0"	Längs- und Quersprossen der Längs- und Quersprossen, sowie Längs- und Quersprossen	6.40	217 60	
	Längs- und Quersprossen der Längs- und Quersprossen, sowie Längs- und Quersprossen	9.00	103 50	
20° 5' 0"	Längs- und Quersprossen der Längs- und Quersprossen, sowie Längs- und Quersprossen		15 00	
485 Ab	Längs- und Quersprossen der Längs- und Quersprossen, sowie Längs- und Quersprossen	13.20	275 00	
	<u>Anstreicherarbeit</u>			
2424	Längs- und Quersprossen der Längs- und Quersprossen, sowie Längs- und Quersprossen	- 10	242 40	
485 Ab	Längs- und Quersprossen der Längs- und Quersprossen, sowie Längs- und Quersprossen	- 50	242 50	
	<u>Speziererarbeit</u>			
485	Längs- und Quersprossen der Längs- und Quersprossen, sowie Längs- und Quersprossen	3.80	1843 00	
69	Längs- und Quersprossen der Längs- und Quersprossen, sowie Längs- und Quersprossen	- 85	58 65	
			Fl. 6958 88	
	<u>III Obere Gallerie</u>			
0° 4' 0"	Längs- und Quersprossen der Längs- und Quersprossen, sowie Längs- und Quersprossen	87.00	65 25	
	<u>Hämmerarbeit</u>			
51° 4' 0"	Längs- und Quersprossen der Längs- und Quersprossen, sowie Längs- und Quersprossen	12.55	664 99	
			Fl. 730 24	

<u>An Transport</u>			
11° 3' 0"	Lauben geschnittene Pfähle für Brüstung samt Anstreicherarbeit		730 24
51° 4' 6"	Laub einseitig geschnittene u. gesägte Hölzer	5.20	59 80
53° 4' 0"	Laub einseitig geschnittene Pfostenfüllung, mit Giebelbleichen versehen	7.00	362 25
11° 3' 0"	erste Gründung f. Säulen nebst Gründung auf Befestigung samt Verankerung und in einem Laub auf 4' 6" Höhe	6.40	343 47
309 Rb	Pfosten wie in der Tribüne	15.80	151 70
	<u>Leinwand & Schmiedeeisen</u>	3.50	1174 20
4 Rb	Säulen a 24' lang	187-	748 00
4 "	do. 28' "	218-	872 00
4 "	Giebelanker mit Ankerletten a 29' lang, für Säulen umfassen und Ankerisen	23-	92 -
4 "	Leinwand für die Mauerbrücken für die Giebelanker	4.50	15 00
<u>An Streicherarbeit</u>			
2760	Laub der Gründung und Pfosten	- 10	276 00
309 Rb	Pfosten	- 50	154 50
8 "	Pfosten mit Laub für die Giebelanker	10-	80 -
<u>Speziererarbeit</u>			
309 Rb	Pfosten samt Kloben für goldene	3.50	1174 20
69	Einseitig geschnittene Säulen auf der Gründung	- 85	58 85
		fl.	6325 01

II. Für den Aufbau eines Hochwerkes, für Aufgang zur Gallerie

3° 2' 3"	Laub Dachstuhl samt Pfostenfüllung abtragen, und wieder aufpflanzen, mit eisernen Giebelstützen für Blechdeckung	4.50	37 69
5° 4' 6"	Diebstahldecke geschnittene 12" Rb	9-	51 75
4° 5' 5"	Hölzer geschnittene 1/4" Rb, f. Polsterfüße, Pfeiler, etc.	7.20	35 10
2	Hölzer mit mitt. Pfosten aus weissen Holz geschnitten a 28 Höhen samt Aufstellen und Abtragen	185	370 -
		fl.	494 54
<u>Mauerarbeit</u>			
3° 1' 10"	Einseitig geschnittene Mauerwerk f. in d. Höhe nebst Giebel	85-	250 97

	An Transport	fl.	280 97
8° 0' 6" ^{alte} alte Messinggötz		3.40	20 68
zwei Parapethüröffnung mit Vorfen und versetzen			9 00
zwei Parapethürer			
0° 4' 6" ^{alte} alte Schranzpfählung für den Stützbock		10 -	7 50
zwei Ringenöffnungen für Vorfen		7.50	15 00
		fl.	333 15

Spenglerarbeit

9° 4' 4" ^{alte} alte Blechdarbaltungen mit reinter		8.60	83 61
Reintehen, mit Ringen die gestanden Klaps		fl.	83 61

Tischlerarbeit

1 Nbr 2flügl. Parapethür 4' 0" hoch, 4' 6" breit			26 00
2 " " " " " 3' 0" " 4' 0" "	18 -		36 00
2 " innen Handen mit Gultkäntzen Oberliff 3' hoch, 6' 6" breit	12 -		24 00
2 " klein Ringenöffnungen	8 -		16 00
	fl.		102 00

Schloperarbeit

1 Nbr Roggenfäden mit Eisenanker in vollständigen Kesseln			10 -
2 " Ringen Parapethüren wie vorher	8.00		16 -
2 " innen Handen mit Oberliff vollständig Kesseln	9.20		18 40
2 " " klein Ringenöffnungen	4.00		8 -
1 ^{alte} alte Pflanzensisen			14 00
	fl.		58 40

Austreicherarbeit

1 Nbr Oflavogoldtür auf Anyeten braun ge Streifen			4 50
2 " Ringen Oflavtür " " "	3.00		6 -
2 " Handen mit Oberliff	2.00		4 -
2 " klein Ringenöffnungen	1.40		2 80
	fl.		17 60

Glaserarbeit

102 ^{alte} alte Handwerksanfertigung		18 -	18 36
	fl.		18 36

Die Arbeiten der Tischler und der Schloper sind gemäß nachfolgenden beizubehalten, sowie, reifen, mit reinter anstellen veranlagt.

Recapitulativum

I Balcons

1	Höpf's Schmiedearbeit	fl. 2272. 80	fl. 3756 82
2	Männerarbeit	219. 60	
3	Himermansarbeit	589. 10	
4	Anstreicherarbeit	306. 22	

II Trittöhne

1	Himermansarbeit	fl. 4470. 83	fl. 6958 88
2	Männerarbeit	101. 50	
3	Anstreicherarbeit	484. 90	
4	Tapeziererarbeit	1901. 65	

III Obere Gallerie

1	Männerarbeit	fl. 65. 25	fl. 6325 01
2	Himermansarbeit	2786. 41	
3	Höpf's Schmiedearbeit	1730. -	
4	Anstreicherarbeit	510. 50	
5	Tapeziererarbeit	1232. 85	

IV. Aufbaues Kiegeu

1	Himermansarbeit	fl. 494. 54	fl. 1107 66
2	Männerarbeit	333. 15	
3	Synglerarbeit	83. 61	
4	Tischlerarbeit	102. 00	
5	Schloßerarbeit	58. 40	
6	Anstreicherarbeit	17. 60	
7	Stoßerarbeit	18. 36	

Summe fl. 1107 66
460 54
1174 24

Post des 2^{ten} Jänner 1893

H. Brotsch
Gimmritz

II

in Gestaltung eines neuen Holzbozzers samt
seiner Zubehörsarbeiten

590 -

Költségvetés — Ueberschlag

*idos in Gasfällung der Tribünen, Stall-Bemissen
in der National-Reitschule in Pest.*

Sz. Nr.	A tárgy megnevezése Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maasse			Pénz összeg Geldbetrag	
		Folyam Current 0 " "	Négyszög Quadrat 0 " "	Köb Kubik 0 " "	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.
I.	<i>Mauier Arbeit</i>					290 -
II.	<i>Limmermann Arbeit</i>					5941 86
III.	<i>Tüchler, Schloffer, Anstricher & Glaser Arbeiter</i>					228 -
IV.	<i>Tapezierer Arbeiter</i>					1850 -
V.	<i>Neue Holzstuppe</i>					590 -
VI.	<i>Aufklebe cabinet im Abtheilungs wände etc</i>					600 -
VII.	<i>Maler Arbeiter</i>					888 -
VIII.	<i>Gasinstallation</i>					1494 36
IX.	<i>Aufstellung der Gasn. etc.</i>					250
	<i>für magyar papír- és festőeszköz kifizetésre 4. sz. Post.</i>					12162 22
						608 10
	<i>1^o Ueberschlag der Gasinstallation</i>					12770 32
						2930 06

Szerelő J. L. magyar kir. udvari papír- és festőeszköz kifizetésre 4. sz. Post.

I An Mäurer Arbeit.

für einsteinische zweyten Stiege Öffnungen bey der südlichen
Treppe, Garposten und Stock, einsteinische für 12 Transitzlagen
einsteinische im Gewölbe, Pfeilabwärtung und
Pfeil der Stiege

/ 290

III. An Tischler, Schlosser, Kupferer
und Glaser Arbeit.

2 einflügelige Thüren 3' weit 4' hoch samt
Stock bey der südlichen Treppe von
Eisener, Pfosten und Kupferer a 30/

/ 60

14 mit zweyflügeligen Thüren 3' weit 2' hoch
in der Remise von Eisener, Pfosten, Kupferer
und Glaser a 18/

/ 108

Grüner / 228

V. für neue Holzwerke von einem fast
mit Stock belegen mit 30 Rufen, bey der
einigen Ringensauger von Pfosten, fests
Kücheltel und weißen Kopftraktel, fester
von Salzwürst, Ringensauger, Befestigung u
nötigen Kupferer

/ 590.

VI für Garstellung von Ankleide Cabinet
zu einem fast, Aufstellungswand samt Thüre
im 1. Stock, Arbeit von Holz

/ 600

VIII

Maler Arbeit

1 Salon und 2 Nebenräume im 1. Stock.
1 Salon = 3 st zu einem fast
Kücheltel

/ 880

Summarium.

I	Männnerarbeit	—	/ 290
II	Zimmermannarbeit	—	/ 5971.86
III	Explos., Pflapper, Aufhänger = Pflapperarbeiten	—	/ 228. —
IV	Fräsiere Arbeit	—	/ 1850. —
V	hier Holzbohrer	—	/ 590. —
VI	Arbeitslaboratorien = Altpflanzensaat etc.	—	/ 600. —
VII	Malerarbeiten	—	/ 888. —
VIII	Gasinsulation I.	—	/ 1494.36
		—	/ 2470.86
IX	Büßhaltung der Gasröhre	—	/ 250. —
X	Gasinsulation II.	—	/ 12162.22
	für ungenutzte Gasröhren 5%	—	/ 4744.36
		—	608.10
		—	Prüfe 12440.32
	Gasinsulation	—	3930.6

Geldbetrag in Conv. Mz.
 Einzele Zusammen
 fl. kr. fl. kr.

Kosten Anschlag
 übernommenen Professionisten Arbeiten
 zum Bau einer National Reitschule
 in Pest.

1. Maurer. Arbeiten.

In Erdaushebung	fl. 87	kr. 95		
fundament & Keller Mauerwerk —	fl. 1668	kr. 20		
Perialtmauerwerk im Keller —	fl. 561			
Gemischtes Mauerwerk z. Ob. d. Erde. fl. 2420	kr. 20			
Perialtmauerwerk davor	fl. 1400			
Liegelmauerwerk	fl. 2514	kr. 40		
Liegendes Liegelplatz	fl. 92	kr. 10		
Erdaushebung im Hofraum —	fl. 42			
Summa d. Maur. Arbeit	fl. 8607	kr. 25		

2. Zimmermanns Arbeiten.

296. Quadrat Kt. Kuppelstuhl gerüstung summt Einleitung und Aufstellung im folgenden Gulten summt Gulten und Wägen zusammen —	S.	2568		
179 Quadrat Kt. Kuppelstuhl für Wägel Gulten	S.	870		
100 Baumt Schuh im Hofraum	22	26	40	
6 Sperrholz	fl. 1	40	10	
20 7/2 Baumt Kt. Gerüst —	fl. 1	20	21	
20 7/2 Baumt Kt. Handbrett. Handbrett	4	82	40	
12 Baumt Gerüst mit Rindern —	fl. 4	30	54	
10. davor	fl. 4		40	
Summa	fl. 2776	kr. 50		

	Geldbetrag in Conv. Mz.			
	Einzelu		Zusammen	
	fl.	kr.	fl.	kr.
<i>Uebersrag</i>				
42 Quadrat Kfz. Kullerwickung	6	.	252	
5 dte. im Maroi Stalle	6	.	30	
4 Andspint dte dte	9	30.	38.	
10 1/2 Cuert Kfz. Luthenier	2	29	28	12
2 Schupfelle Spinnspint Stach.	7	12	21	36
36 Quad. Kfz. unigen fusteloh spinnat				
Pottelholerunt began	9	12.	151	12.
11 Quadrat Kfz. Fiterkeren	5	.	85	.
<i>Summe d. Lutheniers Arb.</i>			4274	50
<i>2) Leigeldete Arbeit.</i>				
472 Quadrat Kfz. jingleridgerung	2	.		
<i>Summe</i>			1416	
<i>4) Tischler Arbeit.</i>				
24 Kump ⁸ / ₆ lant ⁸ / ₆ lant ⁸ / ₆ lant	5	78.	120.	88.
2 jingler Spinn	40	.	80.	
2 Schwin dte	38	.	38.	
2 N. 5 lant Kullspinn	48	.	36.	
13 Kump jingler am Hof	4	30.	58	30
8 Luthen dte	4	29	38.	12
3 Glomint einfach dte Gulten	24	.	72	.
2 Kump einfach dte jingler Gulten	8	.	16.	
7 Kump spinn	7	.	99	.
4 Kump spinn spinnat vor Luthenier	1	12.	9.	96
4 Kump spinn spinnat nach	5	.	20	.
<i>Summe d. Tischler Arbeit</i>			520	30
<i>5) Steinmetz Arbeit.</i>				
486 Quadrat Schuh Kullerwickung			18.	145 40
1 Luthenier spinnat spinnat			21	.
140 Cuert Schuh Kump spinn	1	.	140.	
46 Cuert Schuh spinnat	1	12.	55	12
<i>Summe d. Steinmetz Arbeit</i>			262	.

		Geldbetrag in Conv. Mz.			
		Einzelu		Zusammen	
		fl.	kr.	fl.	kr.
Übertrag					
b.) Schlosser Arbeit.					
26	Centner Schließnisen	fl.	11	946	.
29	Franken für die Schlüssel zu Schließnisen	fl.	3 20	84	.
2	Größe Eisen zu Schließnisen	fl.	32	64	.
1	kleines Stett	fl.	24	24	.
2	H. zinnflügelreife Kullspinn Stett	fl.	4	12	.
10	Stück für ein Paar im Hut	fl.	2 12	41 26	.
8	Stück Stett	fl.	3	24	.
2	Franken für die feinen Gullwinge zu Schließnisen	fl.	3 20	7	.
4	Patentspinn	fl.	2	8	.
7	Franken für die Schließnisen	fl.	4 12	29 20	.
2	Franken für die Gullwinge zu Schließnisen	fl.	10 80	22 24	.
4 1/2	Centner Kupf. Nierengitter	fl.	14	65 20	.
4	Franken für ein Paar	fl.	25	100	.
1	Franken für ein Paar zu Schließnisen	fl.	-	75	.
24	Franken für ein Paar zu Schließnisen	fl.	2 12	52 40	.
Summe d. Schlosser Arbeit		fl.	1555	22	.
c.) Antstreichen Arbeiten.					
24	Franken für ein Paar im Hof	fl.	1 15	30	.
2	Franken für ein Paar	fl.	8	16	.
1	Stett kleins	fl.	7 20	7 20	.
2	Kullspinn	fl.	3 12	9 36	.
20	Franken für ein Paar im Hof	fl.	1 12	29 26	.
3	Franken für ein Paar die Gullwinge	fl.	3	9	.
7	Franken für ein Paar	fl.	2 15	15 45	.
4	Patentspinn	fl.	1 24	5 26	.
4 1/2	Centner Kupf. Nierengitter	fl.	26	2 40	.
Summe d. Antstreiche Arbeit		fl.	127	57	.
d.) Glasers Arbeit					
1626	Quadr. Schuh übermengen	fl.	5	125 20	.

		Geldbetrag in Conv. Mz.			
		Einzel		Zusammen	
		fl.	kr.	fl.	kr.

9.) Brunnen. Arbeit.
 Ein Pfriesterich ferner unten in der Kirche.
 Abflußarbeiten mit Zuber für — 140 .

Recapitulation

1.) Mauer. Arbeiten — *fast fertig* / 8607 25.
 2.) Zimmermanns Arbeiten — / 4279 50
 3.) Steinmetz Arbeit / 362 .
 4.) Ziegelderker Arbeiten / 1416 .
 5.) Tischler Arbeiten / 529 20.
 6.) Schlosser Arbeiten / 555 22
 7.) Antzeicher Arbeiten / 122 51
 8.) Glaser. Arbeit. / 135 20
 9.) Brunnen Arbeit / 140 .

Total Betrag in Conv. Münz. / 17299 20 ^{d.}

Post vom 25^{ten} August 848.

48 Current Kthl. Anhang Zimmermann. cf 7 315
 20 Current Kthl. Anhang Zimmermann. cf 4 112
 Haupt Summe — / 17,676 20 ^{d.}

Allein mitbringen ist laut Plan in der Hof-entwässerung selbst zu
 und verpflichte mich die laut Plan vorgeschriebene Gebühre für 21 Gulden
 festzustellen. — Das ist die eigene Messung (Pöschung) mit 20
 nun freierhand die die besten gesehig nicht die selbst zu. — und die
 auf 200 fl. C. M. die die fest belaufen. 24 21. 848.
 Schlußstellung?
 Aug: Polach
 Herr

				Geldbetrag in Conv. M.			
				Einzel		Zusammen	
				fl.	kr.	fl.	kr.
<p>Mit 6 p. Anflusse und 1000 fl. ? ad. actien. soll die Forderung auf die Löhne sind 5 p. Anflusse 16741 - 20</p>							
<p>16750 ϕ —</p>							