

Post	Gegenstand	Preis		Betrag	
		fl.	kr.	fl.	kr.

Kostenüberschlag:

Über die vorerwähnten Bauarbeiten bei Ausführung eines Geländes und einer Pflanzung des Terrains, über den Garten, mit einem Gemälde, Mauern, Pflanzung, sowie Aufstellung der Gartenmauer des Palais Sr. Excellenz des Herrn Grafen Melchior v. Lomjatz übergeführt werden und mit oben erwähnten Geländeaufnahmen verbunden sein, damit dieser Platz nicht gleichzeitig als Terraza benützt werden können:

1	52 Cur Fuß 1-9" breites 1-1" festes Cordongesims über freies Landstein je Cur Fuß	430		223 60
2	6 Stück Postamente samt Verkal und Dekorationswerk über freies Landstein a. 13 1/3 Cub Fuß je Stück	40 00		240 00
3	42 Cur Fuß 3-4" festes 6" dickes Geländer über freies Landstein mit eisernen Gabeln und den Füllungen samt Verkal und Dekorationswerk - - - je Cur Fuß	10 00		420 00
	Seitenbetrag			883 60

Nr. 18998. Druck der Posner'schen Maschin-Anstalt Pest, Grabengasse.

Post	Gegenstand	Preis		Betrag	
		fl.	kr.	fl.	kr.
	<i>Konttrag</i>				883 60
4	<i>Für das Abtragen des jetzt bestehenden gewöhnlichen Giebelbalkens samt Ausfüllen und nachherigen Eindecken des davor befindlichen Platzes. Pauschale</i>				25 00
5	<i>52 Cw. Kup 1-9" br. 13" f. Cordongesims und Stein zu mureln</i>		70		36 40
6	<i>6 Stück Postamente a 13 1/3 cub' all: all</i>		7 80		46 80
7	<i>42 Cw. Kup 3-4" hohe Giebelbalken zwischen diesen Postamenten samt Mürklöcher all.</i>		1 50		63 00
8	<i>8 5/6 □ Ref. Aufstellung der Terrasse af</i>		1 20		10 60
9	<i>8 5/6 " " eingewandte Ziegelflächen in Mörtel und feiner Kalk ef</i>		4 80		42 40
10	<i>8 5/6 " " 9" hohe Abfuhr voran f</i>		14 00		123 67
<i>Leitentrag</i>					123 147

Post	Gegenstand	Preis		Betrag	
		fl.	kr.	fl.	kr.
	Übertrag			1231	47
11	2 Stück Messerablenzfingerringe über dem Cordon circa 18" lang mit Zinkblech e	320		6	40
12	für Gewährung und Requisiten Pamechale			50	00
Summa		=		1287	87

Allein wieder Kammerfrau weiß
 Abtragen des gützl. Kaffeebecken
 yagostanen Geländes, weiß (Yula
 davon zu manuellen Spiel - so
 mindere sich die Beiträge für die
 Anwesenheitsbeiträge selbstverständlich
 in dem Maße dieser yagostanen
 Yula - manuellen.

Budapest am 3^{ten} Dezember 1874.

für feuchte

Je höher es steht ist die Luft feuchter. Kisten.
und sind die gewöhnlichen der neuen Anordnungen der
Stützmauern, projectirte Gärten vorführung zu unter-
halten.

Die Mauerung oberhalb nicht in zu großer Dimension
ausgeführt. Ebenen. fort.

1. Vorplatz.
1. Kumpf.
1. eigener Kumpf. vorwärts
die Spitz kommen.

Je I. h. h. h.

1. Mauerung ganz gering
um für einen reifen Zustand
bewahren zu können.

etwa schwierig bei dieser Mauerung was die Abkantung
der Kumpf. der Kumpf.

da durch die Mauerung die über waldet sind in
der oberen Gärten häufiger im nachträglichen Vor-
führung ausführen der als Gärten sich selbst zu bewahren
ist, so steht es die tiefen Kumpen durch die Galt.
mit dem überwacht, aber. Kumpen oder Kumpen der Kumpf
jung bildet, welches ihm sehr bekannt. die auf der
der Galt sein der Kumpf auf der Galt. die die Abkantung
der Kumpf möglich muss aber in der Galt anzuwenden
zu werden.

sein feulter macht. aus d. Thun und Kasten
auswendig aufzufassen das ich bemerkt dass die Aufsicht
auf das geschäft und billigt d. Kasten. — und
wahrlich mir die bill. im selbstig geschäft
die ~~die~~ ^{die Aufsicht} das Geschäft, welche fast bemerkt
Schiffelmann nicht anders als nicht d. seine Arbeit
ganzig zusammen; — ~~die~~ fünf. feulter
ganzsamig Ganzsamig unterliegt. —

Als mein eigener Anwalt und d. Kasten ist mir
immer besser gefallen, ^{5. d. mich nicht die. fast} ~~und~~ ~~schon~~ ~~bestimm~~
sind die Besatzungen ~~die~~ ~~feulter~~. wegen
meiner noch nicht feulter ~~Haus~~ ~~die~~ ~~bill~~
gesamig, ~~die~~ ~~Aufsicht~~ ~~die~~ ~~bill~~ ~~die~~ ~~bill~~
bill d. feulter wegen. — ~~if~~ ~~recher~~ ~~and~~ ~~feul~~
feulter. unbekannt feulter, ~~und~~ ~~die~~ ~~im~~ ~~feul~~ ~~Ganz~~
bill ~~recher~~ ~~feul~~ ~~bill~~ ~~und~~. —

Annahme

Ges.
wollen. bei unbekannt feulter ~~und~~ ~~ganz~~ ~~bill~~ ~~und~~
feulter ~~und~~

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maasse			PéNZ-összeg — Geldbetrag		
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current	Négyszög Quadrat	Köb Kubik	Osztr. é. österr. W. fl. kr.	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.

Ueberschlag

über den Zubau einer Gärtner - Wohnung beim Palais

Sr. Excellenz des Herren Melchior Grafen von Lonyai

Mauer - Arbeiten.

1.	Fundamentmauerwerk aus kunstlicher Stein 10' 0" hoch.			2. 5. 6.		55	160. 41.
2.	Mauerwerk im Parkorr & im Stockwerk aus Ziegeln.			5. 3. 0.		80	440
3.	Ziegelplaster auf der Terrasse	8. 5. 0.				4. 80.	42. 40.
4.	Terrazzoplaster in der Küche und im Vorplatz	6. 0. 0.				10	66
5.	Anschüttung auf der Terrasse	8. 5. 0.				1. 20.	10. 60.
6.	Anschüttung im Stockwerk	6. 5. 0.				1. 40.	9. 57.
7.	Fundament-Anschüttung			2. 5. 6.		7	20. 41.
8.	Facade - Verputz sammt Lichen und Anlagen der Gesimse in Cement	17. 3. 0.				15	263. 50.
9.	Stuccaturung	13. 4. 0.				2. 80.	38. 26.
10.	Wandverputz der Stubeppiler und der Gartenmauer	23. 5. 6.				1. 50.	35. 87.
11.	Ein Loch durch das Gewölbe schlagen für den Rauchfang					3	3
12.	10 Löcher in die Mauer stemmen zum Auflager der Träme.						
13.	2 Vorlegestufen versetzen	0. 9. 0.				— 30.	2. 70.
14.	55 0' - 6" dicke Lochreißplatten versetzen aus hartem Sandstein.					— 25	13. 75.
15.	Für das Abtragen des bestehenden gegrabenen Geländers sammt Aufpfählen des verbleibenden Hütes an das Steinpfelement.						25

1131.47

7

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maasse			Pénz-összeg — Geldbetrag			
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current	Négyszög Quadrat	Köb Kubik	Osztr. é. öster. W.	Egyes Einzel	Összesen Zusammen	
		0 ' "	0 ' "	0 ' "	fl. kr.	fl. kr.	fl.	kr.
								1131. 47.
16.	52 curi ² 1' 9" széles 13" magas Erdangasim versek					70.	36.	40.
17.	6 Stück Postamente versek					780.	46.	80.
18.	42 curi ² 3' 4" magas Prüstung versek samt Beigabe der Stein Klammern					1. 50.	63.	—
19.	Für Gerüst & Requiriten 4%.							51. 08.
	Summa der Mauer-Arbeiten							1328. 75.

Steinmetz-Arbeiten.

1.	2 Vorlegestufen 90" aus Sandstein.					2. 30.	20.	70.
2.	55 0" 6" dicke Sockelplatten aus Sandstein					2. 20.	121.	—
3.	52 curi ² 1' 9" széles 13" magas Erdangasim aus hartem Sandstein					4. 30.	323.	60.
4.	6 Stück Postamente aus hartem Sand- stein à 13 1/3 m h ²					40.	240.	—
5.	42 curi ² 3' 4" magas 6" dicker Prüstung, geländer					10.	420.	—
	Summa der Steinmetz-Arbeiten							1024. 30.

Limmermanns-Arbeiten.

1.	Ueberdachung des Vorsprunges samt Linschaalung					4. 4. 0.	9.	42.
2.	Famboden mit Fehlboden und Plafondschalung					13. 0. 0.	12.	156.
3.	Fußboden aus 5/4" starken Brettern					6. 2. 0.	7. 50.	47. 50.
4.	2 Kreuzthürstücke						4.	8.
	Summa der Limmermanns-Arbeiten							253. 50.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maasse			PéNZ-összeg — Geldbetrag			
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current	Négyszög Quadrat	Köb Kubik	Osztr. é. öster. W.	Egyes Einzeln	Összesen Zusammen	
		' "	0 ' "	0 ' "	fl. kr.	fl. kr.	fl.	kr.

Spengler - Arbeiten.

1.	Abdeckung des Vorsprunges aus verzinktem Eisenblech.		4. 5. 0.			12. 50.		60. 42.
2.	Ueberdeckung der Terranda mit Eisenblech		19. 5. 0.			15 —		297. 50.
3.	Verzinkte Einfassung um das Dach der Terranda 16 erw. ²					6 —		96 —
4.	Ein rundes Planchengang-Aufsatz mit Krone & Gesimsen.							45 —
<i>Summa der Spengler - Arbeiten</i>								498. 92.

Tischler - Arbeiten.

1.	2 einflügl. Glasparapetthüren 3' 3" weit 8' 0" hoch.					18 —		36 —
2.	1 innere & äußeres Fenster, halbrund 3' 3" weit 6' 0" hoch.					25 —		25 —
3.	1 Kreuzthür mit 6" Luthen 3' 3" weit 7' 0" hoch.					17 —		17 —
4.	1 do. mit Oberlichter 3' 6" weit 10' 0" hoch.					20 —		20 —
5.	1 Speisthür mit 6" Plankenstock 2' 3" weit 7' 0" hoch.					17 —		17 —
<i>Summa der Tischler - Arbeiten</i>								115 —

Schloffer - Arbeiten.

1.	2 Parapetthüren einflügl.					7. 50.		15 —
2.	1 innere & äußeres Fenster					10 —		10 —
3.	1 Kreuzthür					7. 50.		7. 50.
4.	1 do. mit Oberlichter					9 —		9 —
5.	1 Speisthür					7 —		7 —
6.	2 Parapetthür - Vergitterungen					15 —		30 —
7.	10 Uhr. Schließfen Eisen					13 —		130 —
8.	1 Sparrthür					55 —		55 —
<i>Summa der Schloffer - Arbeiten</i>								263. 50.

Seeflin r. J. L. magyar kir. udvari irod. és festész. kereskedés, Kgyó. utca 4. sz. Budapestén.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maasse			Pénz-összeg — Geldbetrag			
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current 0 ' "	Négyszög Quadrat 0 ' "	Köb Kubik 0 ' "	Osztr. é. öster. W. fl. kr.	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.	
<i>Ausstricher - Arbeiten.</i>								
1.	2 einflügl. Parapetthüren.					6.50	13	
2.	1 inn. 5 äufers Fenster					9	9	
3.	1 Kreuzthür					7	7	
3.	1 da mit Oberlicht.					8	8	
4.	1 Speisethür					5	5	
5.	1 eisernes Stiege samt Geländer 20 Stufen a					2	40	
<i>Summa der Ausstricher-Arbeiten</i>							82	
6.	450 q ² Anstrich der Veranda Glaser - Arbeit					20	96	
<i>Summa</i>							178	
1.	2 Parapetthüren					3.20	6.40	
2.	1 Glaskür mit Oberlicht					4	4	
3.	1 inn. 5 äufers Fenster					6	6	
<i>Summa der Glaser - Arbeiten</i>							16.40	
<i>Supfeisen - Arbeiten.</i>								
1.	1 Wendeltreppe mit 20 Stufen samt Geländer					12	240	
2.	6 eiserne Säulen ungeziert zur Veranda samt leichter Verbindungs construction					45	270	
3.	14 q ² Construction zur Überdeckung der Veranda ausbleichtem Pacon Eisen					11	154	
4.	1 eisernes Rohr zum Rauchfang 10 Ubr.					10	100	
<i>Summa der Supfeisen Arbeiten</i>							764	
<i>Pildhauer - Arbeiten.</i>								
1.	2 Medaillons aus Eisen					25	50	
2.	2 Rosetten do.					3	6	
3.	1 Schlupstein do.					5	5	
4.	2 Conzolen do.					5	10	
5.	1 Inschrifttafel do.					15	15	
<i>Summa der Pildhauer - Arbeiten</i>							86	

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maasse			Péni-összeg — Geldbetrag			
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current	Négyszög Quadrat	Köb Kubik	Osztr. é. öster. W.	Egyes Einzeln	Összesen Zusammen	
		"	"	"	fl.	kr.	fl.	kr.

Hafner - Arbeit.

	Ein großer schwedischer Ofen 28" hoch							55
	Summa der Hafner - Arbeiten							55

Asphalt - Pflaster.

	8 ⁵ / ₁₆ 0 ² 9 ³ dicker Asphalt - Pflaster auf der Terrasse						14	123. 67
	Summa des Asphalt - Pflasters.							123. 67

Recapitulation.

I.	Mauer - Arbeiten							1328. 75
II.	Steinmetz - Arbeiten							1024. 30
III.	Limmermanns - Arbeiten							253. 50
IV.	Spengler - Arbeiten							498. 92
V.	Tischler - Arbeiten							115
VI.	Schloßer - Arbeiten							263. 50
VII.	Anstreicher - Arbeiten							178
VIII.	Glasur - Arbeiten							16. 40
IX.	Gusseisen - Arbeiten							764
X.	Bildhauer - Arbeiten							86
XI.	Hafner - Arbeiten							55
XII.	Asphalt Pflaster							123. 67
	Summa Summarum							4707. 04

Szerző: J. L. Magyar kir. udvari papír- és festőszerszám-kereskedő, Magyar-utca 4. sz. Budapestben.