

Sz. A tárgy megnevezése Mértékek — Mafje Pénz-összeg — Geldbetrag

Nr. Benennung des Gegenstandes Folyam Current Négyzög Quadrat Kőb Cubik Osztr. é. öferr. W. Egyes Einyeln Összesen Zusammen fl. kr. fl. kr. fl. kr.

Uberschlag

über Erbauung eines Kijel's in Keüpest.

1 Erd und Mauerarbeit.

1.	<i>Aushebung des Erdklotzes auf Verführung</i>	3. 5. 6. 1. 5. 6.	7. 3. 0.			
		11. 0. 0. 4. 3. 0.	4. 3. 0.			
		4. 1. 6. 11. 2. 0.	68. 4. 6.			
		3. 3. 6. 1. 0. 0.	3. 3. 6.			
			157. 2. 0. 1. 2. 0.	201. 4. 8.	260.	524. 62
2.	<i>Fundamentaushebung für Kellern</i>	11. 2. 6. 3. 5. 6. 13. 2. 0. 13. 2. 0. 1. 2. 0. 10. 2. 6. 10. 2. 6. 4. 2. 6.				
		48. 9. 6. 0. 3. 0.	34. 4. 8.			
		5. 3. 0. 5. 3. 0. 3. 4. 0. 3. 4. 0. 3. 0. 6. 3. 0. 6. 1. 2. 0. 1. 2. 0.				
		26. 7. 0. 0. 2. 6.	11. 1. 11.			
	<i>Uberschlag</i>		46. 0. 7.			524. 62.

SEEFELNER J. L., n. kir. udvari papir, 166. és rajzterek-koreskedésből, Budapeston, IV. várszittera P. sz. SEEFELNER J. L., n. kir. udvari papir, 170. és rajzterek-koreskedésből, Budapeston, IV. várszittera P. sz.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maaße						Péoz-összeg — Geldbetrag								
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current			Négyszög Quadrat			Köb Kubik			Osztr. é. österr. W.		Egyes Einzein		Összesen Zusammen	
		M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
		<i>Uebertzag</i>						<i>46. 0. 7</i>				<i>524. 1/2</i>				
		<i>2. 2. 6.</i>														
		<i>2. 5. 6.</i>														
		<i>1. 0. 0.</i>														
		<i>1. 0. 0.</i>														
		<i>3. 1. 0.</i>														
		<i>10. 3. 0.</i>														
		<i>0. 2. 0.</i>														
		<i>6. 2. 6.</i>														
		<i>0. 3. 6.</i>														
		<i>3. 5. 0.</i>														
		<i>3. 5. 0.</i>														
		<i>1. 2. 6.</i>														
		<i>1. 2. 6.</i>														
		<i>10. 3. 0.</i>														
		<i>0. 1. 6.</i>														
		<i>6. 0. 0.</i>														
		<i>0. 1. 6.</i>														
		<i>1. 5. 0.</i>														
		<i>0. 2. 6.</i>														
		<i>1. 0. 6.</i>														
		<i>0. 4. 6.</i>														
		<i>1. 2. 0.</i>														
		<i>0. 2. 0.</i>														
		<i>1. 1. 0.</i>														
		<i>0. 2. 9.</i>														
		<i>3. 0. 0.</i>														
		<i>0. 4. 6.</i>														
		<i>0. 4. 6.</i>														
		<i>4. 3. 0.</i>														
		<i>0. 2. 6.</i>														
		<i>Uebertzag</i>						<i>61. 5. 4</i>				<i>524. 1/2</i>				

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maße									Pérez-összeg — Geldbetrag					
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current			Négyszög Quadrat			Kőb Kubik			Osztr. é. öferr. W.		Egyes Einzeln		Összesen Zusammen	
		M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
	Uebertug beim Abort.	3.	2.	6.7	41	5.	4.									524.62.
		6.	3.	0.	1.	4.	3.									
	Zus D Maß Lief:				63	3.	7			21.	1.	2.				
					0.	2.	0.									
	Zum übrigen Theil des Gebäudes.	6.	0.	0.												
		6.	0.	0.												
		3.	4.	6.												
		1.	3.	6.												
		5.	1.	9.												
		5.	1.	9.												
		4.	5.	6.												
		1.	2.	6.												
		11.	2.	6.												
		11.	2.	6.												
		3	4	6												
		1.	2.	9.												
		10.	0.	6.												
		4.	4.	6.												
		3.	4.	0.												
	Zus hq.	83.	5	9												
	Diak.	0.	3.	0						41.	5.	10.				
		30.	0.	0.												
		10.	0.	0.												
		10.	0.	0.												
		7.	1.	0.												
		7.	1.	0.												
		7.	1.	0.												
		7.	1.	0.												
		1.	0.	0.												
		1.	0.	0.												
		6.	0.	0.												
	Uebertug	86.	4	0.41	5.	10.	21.	1.	2.							

SEEFELNER J. L., m. kir. udvari papir-, iró- és rajzszerek-kereskedésből, Budapeston, IV. viciari-utca 9. sz.
SEEFELNER J. L., m. kir. udvari papir-, iró- és rajzszerek-kereskedésből, Budapeston, IV. viciari-utca 9. sz.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maaße	Péni-összeg — Geldbetrag
-----	---------------------	------------------	--------------------------

Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current			Négyszög Quadrat			Köb Kubik			Osztr. é. österr. W.		Egyes Einyeln		Összesen Zusammen	
		M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.

Uebertag ..

115. 0. 4.

797. 03

2 X.

1. 3. 6. }
0. 5. 0. } 2. 3. 10.

4. 4. 0. }
3. 0. 0. } 14. 0. 0

0. 4. 0. }
2. 2. 0. } 1. 3. 4.

1. 1. 6. }
0. 2. 6. } 0. 3. 1.

12. 3. 0. }
1. 2. 6. } 17. 4. 3.

1. 3. 6. }
1. 2. 6. } 2. 1. 5.

10. 3. 0. }
3. 4. 6. } 39. 2. 3.

1. 3. 0. }
1. 3. 0. } 2. 1. 6.

aus D. Kauf.

195 2 0

130. 3. 4.

hoch.

0. 4. 0.

Hölzer

2 X.

5. 4. 0. }
5. 2. 0. }
0. 2. 6. }

24. 1. 1.

52. 2. 2

Summa Der Erlauschüttung

156 4 5 2 00.

313. 49.

4. Ausschüttung auf die Kellergewölbe

12. 5. 0. }
1. 2. 0. } 17. 0. 8.

10. 4. 6. }
3. 5. 0. } 41. 1. 3.

5. 0. 0. }
2. 5. 6. } 14. 3. 6.

3. 0. 0. }
5. 2. 6. } 16. 1. 6.

3. 3. 6. }
2. 5. 6. } 10. 2. 8.

Summa Ausschüttung auf die Kellergewölbe

99 3. 7. 080.

79. 67

Uebertag

1190. 19

SEEFELNER J. L., m. kir. utvári papír, iró- és rajzszerek-kereskedésből, Budapeston, IV. városliget 9. sz. SEEFELNER J. L., m. kir. utvári papír, iró- és rajzszerek-kereskedésben, Budapeston, IV. városliget 9. sz.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maaße						Pénz-összeg — Geldbetrag								
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current			Négyzög Quadrat			Kőb Kubik		Osztr. é. öferr. W.		Egyes Eingeln		Összesen Zusammen		
		M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
	Mébertag.															1190.19
5.	Auschnitt auf Schienen, gemölbe im I Stock ²															
	2 X.	5.	4.	3.	}	19.	2.	6.								
		4.	2.	6.												
	2 X.	4.	3.	0.	}	13.	0.	9.								
		1.	2.	9.												
	2 X.	8.	3.	6.	}	25.	0.	8.								
		1.	2.	9.												
	2 X.	10.	2.	6.	}	79.	5.	2.								
		3.	5.	0.												
	2 X.	1.	4.	0.	}	5.	0.	0.								
		1.	3.	0.												
		5.	1.	0.	}	15.	4.	4.								
		3.	0.	3.												
		3.	1.	0.	}	17.	2.	6.								
		5.	3.	0.												
		3.	1.	0.	}	10.	4.	2.								
		3.	4.	2.												
	2 X.	1.	4.	1.	}	2.	5.	8.								
		0.	5.	3.												
	Auschnitt im I Stock ² <i>mit Laub</i>															
						214.	1.	9.						075		16286.
6.	Auschnitt am Dach, boden															
	2 X.	2.	3.	0.	}	63.	4.	6.								
		4.	1.	6.												
	2 X.	10.	5.	0.	}	86.	4.	0.								
		4.	0.	0.												
	2 X.	8.	3.	6.	}	23.	3.	6.								
		1.	2.	9.												
		5.	4.	0.	}	60.	2.	8.								
		10.	4.	0.												
		1.	5.	0.	}	1.	5.	6.								
		1.	0.	3.												
	Auschnitt am Dachboden <i>mit Laub</i>															
						236.	2.	2.						080		18908.
	Mébertag.															1542.13

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maße			PéNZ-összeg — Geldbetrag											
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current			Négyszög Quadrat			Köb Kubik		Osztr. ö. österr. W.		Egyes Eineln		Összesen Zusammen		
		M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
	Mellextrag				57	4	9								41	72 06
		3	5	0												
		3	5	0												
		1	2	6												
		1	2	6												
	Zus lang	10	3	0	1	4	6									
	Dich	0	1	0												
		1	0	0	0	3	9									
		0	3	9												
		0	4	6												
		0	4	6												
	Zus lg.	1	3	0	0	3	9									
	Dich	0	2	6												
		1	1	9	0	2	3									
		0	1	9												
	Zus □ Staps				55	1	0	110	2	0						
	hoch				2	0	0									
		1	2	0												
		0	2	6				0	2	7						
		0	4	6												
		2	2	0												
		0	2	0				0	3	4						
		0	4	6												
		4	3	0												
	4. X. 1. 2. 3.	5	3	0												
		10	0	0												
		0	2	0				2	3	0						
		0	4	6												
	4. X 1. 2 3.	5	3	0												
		0	1	0				0	4	2						
		0	4	6												
	Summa Kellermauerwerk mit Verputz				113	3	1	6600							4491	92
	Mellextrag														14663	98

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maße						Pénz-összeg — Geldbetrag		
-----	---------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--

Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current			Négyszög Quadrat			Köb Kubik			Osztr. e. öferr. W.		Egyes Einjeln		Összesen Zusammen	
		M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.

9. Kellermauerwerk
ohne Verputz.

2 x 0.4.6.

1 3 0.

3 0 6

4 3 6

0 1 6

1 3 10

1 2 6

2 x 0.3.3.

0 6 6

0 2 0

0 2 9

1 2 6

2 5 6

0 4 6

0 4 6

4 2 6

0 2 0

2 0 7

1 2 6

5 3 0

5 3 0

4 3 6

1 3 6

1 3 6

5 1 6

5 1 6

4 4 6

0 0 0

2 5 6

11 2 6

11 2 6

3 4 6

1 2 9

10 0 0

7 4 0

3 4 0

Melbetrug 87 1 9

4 1 2

14663.98

SEEFELNER J. L., m. kir. udvari papír-, iró- és rajzaszerek-kereskedéséből, Budapest, IV. városmegye 9. sz.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maße						Pénz-összeg — Geldbetrag								
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current			Négyszög Quadrat			Köb Kubik			Osztr. é. öfter. W.		Egyes Einzel		Összesen Zusammen	
		M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
	Stabextray.	87	1.	9	87	1.	9.	4	1.	2.						14663.98.
				0.2.6.												
	Zus lang.	87	4	3.												
	Dick			0.2.6.												374.9
				14	3.	6.										
				14	3.	6.										
				6	2.	0.										
				6	2.	0.										
	Zus lang.			5	4.	0.										
				5	4.	0.										
				5	4.	0.										
				5	4.	0.										
				6	2.	0.										
				1	2.	6.										
				1	2.	6.										
	9 Voerspauze à 1 =			1	3.	0.										
	9 "			1	3.	0.										
	10. 4 à 1 =			1	4.	0.										
	4 " à 2.5 =			1	3.	0.										
	Zus lang.	49	5.	0.												
	Dick			0.2.0.												263.8.
				3	4.	6.										
	2x 1.2.3.			2	4	6										
	2x 1.2.0.			2	4.	0.										
				1	2	9.										
	Zus lang	10	3	9												
	Dick			0.1.6.												2.3.11.
	2x 1.0.0.			2	0	0.										
	Dick			0.3.6.												1.10
	Zus □ Maß.	68	1	4												
	hoch?			0.4.6.												411.0.
	S. x 5' 0.			6	4.	0.										
				0	2.	0.										
				0	3.	6.										1.1.9.
	Stabextray															463.11
																14663.98.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maße						Pénz-összeg — Geldbetrag								
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current			Négyszög Quadrat			Köb Kubik		Osztr. é. öferr. W.		Egyes Einzel		Összesen Zusammen		
		M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
	Melbetrug							46.	3.	11.						14663.98
	2x 1. 1. 6.	2.	3	0												
		0-	2	0.				0.	2.	11.						
		0	3.	6.												
	4x 0. 3. 3.	2.	1.	0.												
		0.	2.	0.				0.	2	2.						
		0.	3.	0.												
	# 2 Kavalstöckel	0.	3.	6												
	2x.	0	3.	6.				0.	0.	7.						
		0.	2	0.												
	Summa Kellermauerwerk ohne Verputz							47.	3.	7	64	00.				3046.22
10.	Partiermauerwerk	11.	0.	6.												
		11	0.	6.												
		3.	5.	0.												
		3.	5.	0.												
		11.	0.	6.												
		11.	0.	6.												
		1.	5.	6.												
		1.	5.	6.												
		9.	3.	0.												
		9.	3.	0.												
		2	4.	0.												
		2	4.	0.												
		4	2	6.												
		4.	2.	6.												
		12.	2.	6.												
		12.	2.	6.												
		5.	3.	0.												
		5.	1	11												
		5.	1.	11.												
		4.	2.	3.												
		0	3.	0.												
		0	3.	0.												
	Melbetrug							145.	5.	1						17710.20

SEEFELNER J. L., m. kir. udvari papír, író- és rajzeszköz-kereskedésből, Budapeston, IV. városliget 9. sz.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maße						Pénz-összeg — Geldbetrag									
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current			Negyszög Quadrat			Köb Kubik			Osztr. é. öferr. W.		Egyes Eingeln		Összesen Zusammen		
		M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	
	Ulebertrag.	145.	5.	1.													177/10. 20.
		2.	3.	6.													
	Zus lang.	118.	2.	7.													} 49. 2. 10.
	Dick.	0.	2.	0.													
		6.	1.	0.													} 2. 3. 5.
		0.	2.	6.													
		2.	0.	0.													} 0. 2. 0.
		0.	1.	0.													
		5.	3.	0.													
		5.	3.	0.													
		3.	4.	2.													
		1.	1.	9.													
		1.	1.	9.													
		1.	1.	9.													
		1.	1.	9.													
	22 Feiler. à 5"	1.	5.	0.													
	Zus lang.	21.	4.	2.													} 5. 2. 7.
	Dick.	0.	1.	6.													
		3.	5.	0.													
	4 x 1.5. 0.	6.	0.	0.													
		1.	3.	6.													
		1.	3.	6.													
	4 x 1.2. 0.	5.	2.	0.													
		3.	4.	2.													
		3.	0.	3.													
		3.	0.	3.													
	Zus lang.	28.	0.	8.													} 4. 4. 2.
	Dick.	0.	1.	0.													
	Plaster im Eingang																
	Zus lang.	1.	1.	6.													} 0 0. 8.
		0.	0.	6.													
	Im Vestibule, zus lg.	0.	3.	0.													} 0. 0. 5.
		0.	9.	9.													
	Im Per Kapelle zus lg.	1.	0.	0.													} 0 1 0.
		0.	1.	0.													
	Ulebertrag:	62.	5.	1.													177/10. 20.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maaße						Péoz-összeg — Geldbetrag								
kr.	Nr.	Folyam Current			Négyszög Quadrat			Köb Kubik			Osztr. e. österr. W.		Egyes Cijeln		Összesen Zusammen	
		M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
20.		<p style="text-align: right;">Uebetrag. 62. 5. 1. 177/10. 20.</p> <p>2 Ventilationschläuche</p> <p style="margin-left: 20px;">zus. lang. } 1. 0. 0</p> <p style="margin-left: 20px;">0. 1. 6 } 0. 1. 6</p> <p style="margin-left: 20px;">4 x. 0. 5. 6. } 3. 4. 0</p> <p style="margin-left: 20px;">0. 1. 9. } 1. 0. 5</p> <p style="margin-left: 20px;">4 x. 0. 3. 0. } 2. 0. 0</p> <p style="margin-left: 20px;">0. 1. 0. } 0. 2. 0.</p> <p style="margin-left: 20px;">2 x. 1. 2. 9. } 2. 5. 6.</p> <p style="margin-left: 20px;">0. 0. 6. } 0. 1. 6.</p> <p style="margin-left: 20px;">zus 17 Stab. } 64 4 6.</p> <p style="margin-left: 20px;">hoch. } 2. 2. 6. } 166. 1. 8</p> <p>2 Pfeiler à. 0. 1. 6. } 0. 3. 0.</p> <p style="margin-left: 20px;">0. 1. 6. } 0. 1. 5.</p> <p style="margin-left: 20px;">1. 5. 0. }</p> <p style="margin-left: 20px;">4 x 1. 2. 9. } 5. 5. 0.</p> <p style="margin-left: 20px;">5. 1. 6. }</p> <p style="margin-left: 20px;">zuslg. } 11 0 6</p> <p style="margin-left: 20px;">Dick. } 0. 1. 6. } 2. 1. 2.</p> <p style="margin-left: 20px;">hoch. } 0. 4. 9. }</p> <p>22 Spanten à. 1. 1. 9. } 28. 2. 6.</p> <p style="margin-left: 20px;">0. 1. 6. } 7. 0. 8.</p> <p style="margin-left: 20px;">0. 4. 9. }</p> <p style="margin-left: 20px;">2. 0. 6. } 1. 2. 2.</p> <p style="margin-left: 20px;">0. 1. 6. }</p> <p style="margin-left: 20px;">2. 3. 6. }</p> <p style="margin-left: 20px;">2 x 13. 0. 6. } 26. 0. 0.</p> <p style="margin-left: 20px;">4 x 5. 5. 6. } 23. 4. 0.</p> <p style="margin-left: 20px;">4 x 5. 4. 0. } 22. 4. 0.</p> <p style="margin-left: 20px;">zuslg. } 42. 3. 0</p> <p style="margin-left: 20px;">Dick. } 0. 1. 6. } 18. 0. 9.</p> <p style="margin-left: 20px;">0. 4. 9. }</p> <p style="text-align: right;">Summa des Pacterremanenwerks 195. 0 10 68 00 13280. 76.</p> <p style="text-align: right;">Uebetrag 30990 96</p>														

SEEFELNER J. L., m. k. r. udvari papír-, író- és rajzszerek-kereskedésből, Budapeston, IV. vározaréza 9. sz.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maße						Pénz-összeg — Geldbetrag						
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current			Négyzög Quadrat		Köb Kubik		Osztr. é. öfter. W.		Egyes Eingeln		Összesen Zusammen	
		M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.
														30990 96
ii.	Heilermauerwerk aus Kohlenziegel <i>Berechnung</i> 22 x 0. 7. 0. = 5. 3. 0. 16 x 0. 2. 6. = 6. 4. 0. 32 x 0. 0. 6. = 2. 4. 0. zus. lang. 14. 5. 4. Dick. 0. 1. 6. } 6. 1. 11. hoch. 1. 5. 0.									150 00				945. 83
12.	Mauerwerk im I Stock													
		11.	0.	6.										
		11	0.	6										
		11	0.	6										
		11	0.	6										
		3.	5.	0.										
		3.	5.	0.										
		9.	5.	0										
		9.	5.	0.										
		1.	3.	6.										
		1.	3.	6.										
		7.	4.	0.										
		7.	4.	0.										
		4.	2.	6.										
		4.	2.	6.										
		6.	1.	0.										
		6.	1.	0.										
		12.	3.	0										
		12.	3.	0.										
		5.	1.	11										
		5.	1.	11.										
		4.	2.	0.										
		2.	3.	6.										
		0.	3.	0.										
	Stebertoy	154	2.	4.										31936. 79

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maße						Pénz-összeg — Geldbetrag										
kr.	Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current			Négyszög Quadrat			Köb Kubik		Osztr. é. öferr. W.		Egyes Ginjeln		Összesen Zusammen			
			M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	
96		Mebertrag	154.	2.	4.													31936.79
			0.	3.	0.													
		Zus lang.	154.	5	4													} 51. 3. 9.
		Dick.	0.	2.	0.													
			5.	3.	0.													
			5.	3.	0.													
			5.	3.	0.													
93			3.	4.	2.													
			2.	1.	0.													
			0.	5	9													
			0	5	9.													
			0	2	0													
			0	2	0.													
		Zus lang.	21.	5	8.													} 6. 1. 5.
		Dick.	0.	1.	6.													
			4	0.	6.													
			4	0.	6.													
			3.	5.	0.													
			3.	5.	0.													
			1.	3.	6.													
			1.	3.	6.													
		Zus lang.	19.	0	0.													} 3. 1. 0.
		Dick.	0	1	0.													
		Jaugmauer	8.	1.	0.													
		4x. 0. 5. 6.	= 3. 4. 0.	5.	1.	0.												
		4 x. 0 2 9 = 1. 5 0 9	1.	5.	0.													
		Zus lang. 4 9 0	4.	9.	0.													
		Dick. 0. 1. 6.	0.	1.	6.													
		2. x 0. 2. 6. = 1. 1. 0.	1.	1.	0.													
		0 2 0.	0.	2.	0.													
			5.	4.	3.													
			3.	4.	6.													
			1.	2.	9													
			1	2	9.													
			3.	0.	9													
			3	0	9.													
			1	2	9.													
		Mebertrag.	20.	0.	6.	62.	2.	0.										31936.79

SEEFELNER J. L., m. kir. udvari papír, iré- és rajzszerek kereskedéséből, Budapeston, IV. városrész 9. sz.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maße						Pénz-összeg — Geldbetrag								
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current			Négyszög Quadrat			Köb Cubik			Osztr. é. öterr. W.		Egyes Einzeln		Összesen Zusammen	
		M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
	Melbetrug	10.	0.	6.	62.	2.	0.									31936 79
		1.	2.	9.												
	Zus Lay	21.	3.	5.	14.	9.										
	Dick.	0	0	6.												
	Zus □ Maß				64.	0	9.	165.	3.	11.						
	hoch				2	3.	6.									
	Gangmauern	5.	1.	0.												
		5.	1.	0.												
	Zus Lay	10.	2.	0.												
	Dick.	0	1.	6.				5.	5.	6.						
	hoch	2	1.	9.												
	Türalt. & Pfeiler	3.	0.	0.												
		0	0	9.				0.	5.	2.						
		2	1.	9.												
13.	Summa des Litzelmangwerkens im I. Stück 2. 2. 7.										6900.					11892 65.
	Nachbauemauerwerk.	11	0.	6.												
		11	0.	6.												
		2	2	0.												
		2	2	0.												
		1.	5.	6.												
		1.	5.	6.												
		4.	2.	6.												
		4	2.	6.												
		9.	2.	0.												
		9	2	0.												
		7.	2.	6.												
		7.	2.	6.												
		8.	5.	0.												
		8.	5.	0.												
		7	5.	6.												
		7.	5.	6.												
		1.	1.	3.												
		1.	1.	3.												
		3.	4.	6.												
		3	4.	6.												
	Melbetrug	116.	2.	6.												43829 44

Sz.		A tárgy megnevezése	Mértékek — Maaße						Pénz-összeg — Geldbetrag								
kr.	nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current			Négyszög Quadrat			Köb Kubik			Osztr. é. öferr. W.		Egyes Eineta		Összesen Zusammen	
			M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
		Albertray	116.	2.	6.												43829. 94.
			0.	4.	6.												
			0	4	6.												
			6.	1.	0.												
		Zus lang.	124.	0.	6.												
		Dick.	0.	1.	6.				31.	2	2						
		Zus □ Maß.							31.	2.	2.						
		hoch.							0.	2	3						
																	11. 4. 7.
		<i>Rauchfänge</i>															
		4 x 0.4.6 =	3.	0.	0.												
		10 x 0.1.9.	2.	5	6.												
		4 x 0.3.0.	3.	3.	0.												
		Zus lang.	9	2.	6.												
		Dick.	0.	1.	9.												24. 6.
		2 x 0.2.0.	0.	4.	0.												
		Dick.	0	2	0.												0. 1. 4.
		2 x 0.2.6. =	1.	1.	0.												
			0.	3	6.												0. 4. 1
		Zus □ Maß.							3.	3	11.						
		hoch.							2	2.	6.						
		Summa des Lochbodenmauerwerkes															25. 3. 7. 7000.
																	1432. 56.
		14. Giebelmauerwerk															
		außer Kapelle und															
		Thurm mauerwerk.	2.	3.	0.												
			0.	4.	6.												0. 3. 9.
			0	2.	0.												
		2 x 1.3.6.	3.	1.	0.												
			0	1.	6.												0. 5. 2.
			1.	0.	6.												
		2 x 0.3.0.	1.	0.	0.												
			0	1.	6.												0. 0. 8.
			0	2	6.												
		Albertray															1. 3. 7.
																	46262. 00

SEEFELNER J. L., m. kir. utvári papír, író- és rajzszerek-kereskedésiféll, Budapeston, IV. váci-utczán 9. sz.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maße						Pénz-összeg — Geldbetrag									
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current			Négyszög Quadrat			Köb Kubik			Osztr. é. österr. W.		Egyes Einzein		Összesen Zusammen		
		M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	
	<i>Méltóság.</i>																<i>4/262.00</i>
	<i>2x. 1.2.0.</i>			<i>2.8.0</i>													
	<i>2x 04.0.</i>			<i>1.2.0</i>													
	<i>zusg.</i>			<i>4 0 0</i>													
				<i>0.2 0</i>						<i>2.0.0</i>							
				<i>1.3 0</i>													
	<i>2x. 1.00.</i>			<i>2 0 0</i>													
	<i>2x 030.</i>			<i>1 0 0</i>													
	<i>zusg.</i>			<i>3 0 0</i>													
				<i>0 1 6</i>						<i>1.2.0.</i>							
				<i>2 0 0</i>													
				<i>1.4.6.</i>													
				<i>1.2.6.</i>						<i>0.5.0.</i>							
				<i>0 2 0.</i>													
	<i>Summa des Lichte & Thurm-Mauerwerks</i>									<i>5 5 7.</i>	<i>75 00</i>						<i>323.59</i>
15.	<i>Kellergewölbnauerwerk</i>			<i>3.4.6.</i>													
				<i>1.2.6.</i>													
				<i>1.2.6.</i>													
				<i>5.1.6.</i>													
				<i>4.4.0.</i>													
				<i>4 4 0.</i>													
	<i>Zus lag.</i>			<i>21.1 0</i>													
	<i>1.2.7 + 0.4.1 + 0.1.0 + 0.0.3.</i>			<i>2.1 7</i>						<i>5.5.11.</i>							
	<i>Dick</i>			<i>0.0.9</i>													
	<i>2x. 2.5.6.</i>			<i>5.5 0</i>													
				<i>3.4.0.</i>													
	<i>zus lag.</i>			<i>9.3 0</i>													
	<i>1.5.0 + 0.5.6 + 0.1.0 + 0.0.3.</i>			<i>2.5 9</i>						<i>3.2.0</i>							
	<i>Dick</i>			<i>0.0.9</i>													
				<i>2.5.6.</i>													
	<i>1.2.0 + 0.4.0 + 0.1.0 + 0.0.3</i>			<i>2.2.3</i>						<i>0.4.10.</i>							
				<i>0.0.9.</i>													
										<i>10.0 9.</i>							<i>46585.59</i>

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maaße						Pénz-összeg — Geldbetrag								
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current			Négyszög Quadrat			Köb Kubik			Osztr. é. öfter. W.		Egyes Einzel		Összesen Zusammen	
		M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
	<i>Ueberttrag.</i>							10.	0.	9.					46585.	59
		3.	4.	6.												
	$1.0.6 + 0.3.0 + 0.1.0 + 0.0.3.$	1.	4	9				0.	5.	1.						
	<i>Dick.</i>	0.	0.	9.												
		4.	0.	0.												
	$0.5.0 + 0.1.0 + 0.1.0 + 0.0.3.$	8.	1.	3				0.	3.	8.						
	<i>Dick.</i>	0.	0.	9.												
	<i>Suma des Gewölbmauerwerks im Keller</i>							11.	3	6.	69	00			799.	25
16.	<i>Schiefergewölbe im Keller</i>	12.	5.	0.				49.	1.	2.						
		3.	5.	0.												
	<i>Suma der Schiefengewölbe im Keller</i>							49.	1.	2.	7	40			364.	03
17.	<i>Gewölbmauerwerk im Parterre</i>	3.	5.	6.												
		3.	5.	6.												
		5.	4.	6.												
		5.	4.	6.												
		5	4	6												
		5	4	6.												
		5	1.	6												
		5	1	6												
		5	1	6												
		5	1	6												
	$8. \times 1.2.9. =$	11.	4.	0												
	$6 \times 1.3.6.$	9.	3.	0												
	<i>Zusg.</i>	73.	0.	0.												
	$1.2.9 + 0.4.3 + 0.1.0 + 0.0.3 =$	2.	2.	3				21.	4.	0.						
	<i>Dick.</i>	0.	0.	9.												
		3.	4.	2												
	$1.1.0 + 0.36 + 0.1.0 + 0.0.3.$	1.	5	9				7.	1.	5.						
	<i>Dick.</i>	0.	0.	9.												
		3.	4.	2.												
	$2.0.0 + 1.00 + 0.1.6 + 0.0.3.$	3.	1	9				2.	0.	2						
	<i>Dick.</i>	0.	0.	9.												
	<i>Ueberttrag.</i>							30.	5.	7.					47748	87

SEEPEHLNER J. L., m. kir. udvari papír, iró- és rajzszerek, kereskedéséből, Budapeston, IV. véczi-utca 9. sz.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maße			Pénz-összeg — Geldbetrag											
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current			Négyszög Quadrat			Kőb. Kubik		Osztr. é. österr. W.		Egyes Cimek		Összesen Zusammen		
		M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.

																	30.5.7.	47448.87
	2x 3.0.3.				6	0	6											
	1.5.0 + 0.7.0.5.6 + 0.1.8 + 0.0.3				3	0	3											
	Dick.				0	1	0											
					3	0	3											
	1.3.0 + 0.4.6 + 0.1.6 + 0.0.3				2	3	3											
	Dick.				0	1	0											
					2	3	3											
	2x 1.4.1. =				3	2	2											
	0.5.3 + 0.1.6 + 0.1.6 + 0.0.3				1	2	0											
	Dick?				0	0	9											
					3	2	0											
	2x 1.4.0.				3	2	0											
	1.3.6 + 0.2.0 + 0.1.0 + 0.0.3				2	0	9											
					0	0	9											

Summa der Stützmauerwerke im Park 36.4.9. 72 00 2649. v.

18	Quertengewölbe in der Kapelle																	
	2x 0.1.6.				0	3	0											
	2.5.0 + 1.2.6 + 0.2.6 + 0.0.9				4	4	9											
	Dick.				0	2	0											
					3	1	2											

Summa der Quertengewölbe in der Kapelle 3.1.2. 75 00 241. 58.

19	Gewölbumauernwerk bei den Portalen																	
	0.3.0 + 0.1.6 + 0.1.0 + 0.0.3				1	2	0											
	Dick				0	5	9											
					0	1	11											
	1.3.0 + 0.4.6 + 0.0.6 + 0.0.3				2	2	3											
	Dick				0	0	6											
					0	0	6											
	1.3.0 + 0.4.6 + 0.0.6 + 0.0.9				2	3	9											
	Dick				0	1	6											
					0	2	0											

mit gemauerten Pfeilern 0.4.3. 72 00 57. 00.

Stelpebetrag 50690.38

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maaße						Pénz-összeg — Geldbetrag											
		Folyam Current			Négyszög Quadrat			Köb Kubik		Osztr. e. öftr. W.	Egyes Einzeln	Összesen Zusammen							
kr.	Nr.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.			
																5690.38			
87	20.	Liegendes Nachbartenpflaster sowie die Ausrichtung an Nachbarten siehe P. 6.													340		803.61		
	21.	Kohlauverkleidung gemessen vom Parterrefußboden bis Mutterkaute Hauptge. sims mit Abzug der Fenster, öffnungen und Lüftung öffnungen																	
					9.	5.	0.	-											
					9.	5.	0.	-											
					1.	5.	6.	-											
					1.	5.	6.	-											
					2.	2.	0.	-											
					2.	2.	0.	-											
					11.	0.	6.	-											
					11.	0.	6.	-											
					0.	5.	0.	-											
					6.	1.	0.	-											
					1.	4.	4.	-											
					1.	4.	1.	-											
					0.	4.	0.	-											
					0.	4.	0.	-											
					1.	1.	6.	-											
					2.	2.	6.	-											
					2.	2.	6.	-											
					68.	0.	8.	-											
					4.	5.	6.	-											
					4.	2.	6.	-											
					4.	2.	6.	-											
					7.	4.	0.	-											
					7.	4.	0.	-											
					24.	1.	0.	-											
					Zuslag		68.0.8.		334.5.4										
					Koch		4.5.6.												
							4.2.6.												
							4.2.6.												
							7.4.0.												
							7.4.0.												
							24.1.0.		334.5.4.										
					Mehrestanz.												51993.99		

SEEFELNER J. L., m. kir. udvari papír, író- és rajzszórok-kereskedésből, Budapest, IV. várt. utca 9. sz.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maße						Pénz-összeg — Geldbetrag								
		Folyam Current			Négyszög Quadrat			Kő Stein			Osztr. é. österr. W.		Egyes Einzel		Összesen Zusammen	
nr.	Benennung des Gegenstandes	M.	Ctr.	Min.	M.	Ctr.	Min.	M.	Ctr.	Min.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
		24.	1.	0.	33%	5.	4.									51493.99
		8.	3.	6												
		8.	3.	½												
		9.	3.	6.												
		9.	3.	6.												
		1.	1.	6												
		1.	1.	6.												
	Zus lg.	63.	0.	0.												
	hoch.	2.	1.	6.												
		2.	3.	0.												
		0.	5.	6.												
		3.	1.	0.												
		1.	1.	0.												
	3 x . 1. 2. 0.	4.	0.	0.												
		1.	1.	0.												
		1.	2.	0.												
		0.	2.	6.												
	Zus 11 Maß.	487.	5.	4.												
	hierzu ab.	52	x	2. 6.												
		30.	12.	0.												
		11.	9.	0.												
		20.	x.	0.	3.	6.	92.00									
		1.	0.	6.			1.06									
		45.	3.	0.												
	Thor.	1.	1.	0.												
		1.	5.	6.												
	5 Kapellenfenster	1. 5. 0.														
		0. 4. 0.														
	1 Türe.	1. 4. 6.														
		0 5 0.														
		53.	5.	10.												
	Verbleibet 11 Maß.	433.	5.	6.												
	hierzu kommt noch.															
	2 x . 1. 0. 0.	2.	0.	0.												
		2.	1.	0.												
	2 x . 13. 1. 0.	26.	2.	0.												
		0.	2.	0.												
	Gesamttrag.	451.	2.	6.												
		51493.														

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maße						Péni-összeg — Geldbetrag									
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current			Négyszög Quadrat			Köb Kubik			Osztr. é. öfkr. W.		Egyes Einjeln		Összesen Zusammen		
		M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	
																480.26	
	4.x.5.4.0.	23.	2	0													
	4.x.5.1.0.	20	4	0													
	Zus G. 48.00			0													
	hoch 0.3.6.																25.4.0.
	4.x.2.0.0.	8	0	0													
		0.	2	6.													3.2.0.
																	480.26
																	10 v.
																	4804.15
22.	Faccatenverputz in Lyddel.																
	Kalk 2x.1.5.6.	23.	5	0													
	2x 22.0.	4	4	0													
	2x 1.5.6	3.	5	0													
	2x 9.5.0.	19	4	0													
	2x 4.2.6.	8.	5	0													
	2x 74.0.	15.	2	0													
	2x 8.3.6	17.	1	0													
	2x 7.4.0.	15.	2	0													
	2x 1.1.3	2.	2	6													
	2x 1.1.3	2.	2	6													
	2x 1.2.9.	2.	5	6.													
	2x 6.2.0.	12.	4	0.													
	2x 0.5.0.	1.	4	0													
	6	6	1	0.													
	Zus lang.																
	hoch 1365.6																
	von Oben bis Oberkante																
	Hauptgerin																
		2.	3.	0.													
		0.	3.	0.													
	3x 1.2.0.	4.	0	0.													
		1	3	0													
		1.	2.	6													
		0.	3.	6.													
	Nettoertrag																829.3.6.

SEEFELNER J. L., m. kir. udvari papir-, iró- és rajzszerek-kereskedésből, Budapeston, IV. vici-utca 9. sz.

~~5725.99~~
5629.14

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maße						Pénz-összeg — Geldbetrag				Sz.					
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current			Négyszög Quadrat			Kőb Kubik		Osztr. ö. österr. W.		Egyes Eupeln		Összesen Zusammen		Nr.	
		M.	Ctr.	Min.	M.	Ctr.	Min.	M.	Ctr.	Min.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	
	Mebertroug																
	4 x 1.00.	4	0	0													84258
		2	0	0													56297.14.
	2 x 1.3.0.	2	0	0													
		0	5	6													
		1	5	6													
		1	2	6													
	2 x 1.1.6.	2	3	0													
		0	4	0													
	2 x 0.40	1	2	0													
		1	2	0													
	Suma Facadescruputa																
	<i>- Hely. Művel.</i>																
																	846.1.0.
																	8 00.
																	6369.33.
23.	Lieverputz im Par Einfahrt zur Vestibule																
	2 x 3.2.6.	6	5	0													
	2 x 5.3.6.	11	1	0													
	2 x 3 1. 0.	6	2	0													
	Zus by	24	2	0													
	hoch	2	2	0													
																	56.4.8.
	Ortho Kapelle.																
	2 x 3.0.6.	6	1	0													
	2 x 6.1.0.	12	2	0													
	Zus by	18	3	0													
	hoch	4	5	6													
																	82.5.9.
	Lieverputz zusammen.																
	<i>- Mischbalk - Mittel</i>																
																	139.4.5.
																	9 00.
																	1257.35
24.	Lucatoring Soppell, gerohrt im Pastere																
		5	4	6													
		4	2	6													
																	x 2 = 50.4.10.
		4	3	6													
		1	3	9													
																	x 2 = 14.5.4.
		10	2	6													
		3	5	0													
																	x 2 = 79.5.2.
	Mebertroug																
																	145.3.4.
																	66325.22

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maße						Pénz-összeg — Geldbetrag								
		Folyam Currant			Négyszög Quadrat			Köb Kubik			Osztr. é. öferr. W.		Egyes Eingeln		Összesen Zusammen	
nr.	Benennung des Gegenstandes	M.	Ctr.	Min.	M.	Ctr.	Min.	M.	Ctr.	Min.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
	<i>Melbextray</i>															66325.22
		1.	5.	0.												
		1.	0.	3.												
	<i>Summa Specatorum im Portere</i>															386.46
	<i>197. 2. 10.</i>															260
5.	<i>Specatorum im I. Stück</i>	5.	4.	3.												
		4	2	6												22.49.4.6.
	2x.	4.	0.	6.												13. 1. 8.
		1	3	9.												
	2x.	1.	4.	6.												6. 2. 6.
		1.	5.	0.												
	2x.	8.	4.	6.												28. 2. 8.
		1.	3	9.												
	2x.	2	0	0.												15. 2. 0.
		3	5	0.												
	2x.	8.	3.	6.												65. 4. 10.
		3.	5.	0.												
	2x.	3.	1.	9.												14. 4. 11.
		2	1.	6.												
		3.	1.	9.												5. 2. 11.
		1.	4.	0.												
	3x.	1.	4.	0.												7. 3. 0.
		1.	3.	0.												
		5.	4.	0.												9. 1. 3.
		1	3.	9.												
		3.	5.	2.												13. 3. 1.
		3.	3.	0.												
		3.	5.	2.												8. 0. 11.
		2.	0.	6.												
		1.	5.	1.												2. 0. 6.
		1.	0.	9.												
		4.	5.	0.												14. 3. 0.
		3.	0.	0.												
	<i>Summa Specatorum II. Stück</i>															260
																760. 15.
	<i>Suppl. gewicht</i>															
	<i>Melbextray</i>															67471.83

SEEPEHLNER J. L., m. kir. udvari papír-, mér- és rajzszerek kereskedéséből, Budapest, IV. vározi-utca 9. sz.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maße	Pénz-összeg — Geldbetrag						Sz.								
nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current			Négyszög Quadrat			Kőb Kubik			Osztr. é. österr. W.		Egyes Österr.		Összesen Zusammen		nr.
		M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	

6747/1.83.

26. Plafondgesmisse
i 4 hoch. 9 Auslat.

Plafondgesmisse	12 x. 4. 2. 6.	53. 0. 0.
	4 x. 5. 4. 6	23. 0. 0.
	16 x. 3. 5. 0.	41. 2. 0.
	4 x. 10. 4. 6.	43. 0. 0.
7 Skoek	10 x. 4. 2. 6.	44. 1. 0.
	4 x. 5. 4. 3.	22. 5. 0.
	16 x. 3. 5. 0.	61. 2. 0.
Kapelle	4 x. 10. 4. 6.	43. 0. 0.
	4 x. 1. 4. 1.	6. 2. 4.
	2 x. 1. 2. 9.	2. 5. 6.
	6 x. 3. 0. 0.	18. 0. 0.

Plafondgesmisse zus. 378. 5. 10.

700.

2651. 42.

27. Altes Ferrara-Mosaik
mit Porzellan von Pastorelli

Sügang.	2. 5. 0.	4. 1. 6.
	1. 3. 0.	
3 x 3. 1. 0. Vertibule.	9. 3. 0.	15. 0. 3.
	1. 3. 6.	
6 x. 0. 1. 6.	1. 3. 0.	2. 1. 6.
	1. 2. 9.	
Kapell.	2. 1. 6.	2. 0. 5.
	0. 5. 6.	
	5. 2. 0.	16. 2. 8.
	3. 0. 6.	
	1. 2. 0.	0. 4. 0.
	0. 3. 0.	
	1. 0. 0.	0. 3. 0.
	0. 3. 0.	
	4. 0. 0.	4. 4. 0.
	1. 1. 0.	

Summa Ferrara mit Porzellan 45. 5. 4.

12 00.

548. 66.

Gelobtrag.

70672 11

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maße									Pénz-összeg — Geldbetrag						
		Folyam Current			Négyszög Quadrat			Köb Kubik			Osztr. é. öferr. W.		Egyes Einzeln		Összesen Zusammen		
		M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	
13.	<i>Uebertrag.</i>																40672 11.
28.	<i>Einfaches Terrazzo 1 Portüre im Portico</i>																
	<i>2 x 1.3.6.</i>	3.	1.	0.													
		1.	4.	0.													
					5.	1.	8.										
	<i>2 x 1.5.6.</i>	3.	5.	0.													
	<i>2 x 1.5.0.</i>	3.	4.	0.													
	<i>2 x 0.1.6.</i>	0.	3.	0.													
	<i>4 x 8.3.6.</i>	34.	2.	0.													
	<i>4 x 6.1.6.</i>	25.	0.	0.													
	<i>2 x 4.2.0.</i>	8.	4.	0.													
	<i>2 x 1.1.3.</i>	2.	2.	6.													
	<i>Zuslg.</i>	78.	2.	6.													
	<i>bst.</i>	1.	2.	9.													
					114.	2.	2.										
	<i>zwei für den Pfeiler</i>																
	<i>4 x 1.3.6.</i>	6.	2.	0.													
	<i>18 x 1.3.0.</i>	27.	0.	0.													
	<i>12 x 1.4.1</i>	20.	1.	0.													
	<i>Zuslg.</i>	53.	3.	0.													
		0.	1.	0.													
		4.	2.	6.													
		0.	5.	6.													
					8.	5.	6.										
					4.	0.	4.										
	<i>Summa einfaches Terrazzo:</i>				132.	3.	8.										
								9 00									1193.50
29.	<i>Caval im hydl Kall</i>																
	<i>18/24</i>				14.	0.	0.										
	<i>Summa fortgesetzt</i>							25 00									350
30.	<i>Im 12/18 Caval.</i>				20.	0.	0.										
								18 00									360
31.	<i>2 Leukgruben 8' im</i>				4.	5.	6.										
	<i>2-0' tief</i>				0.	1.	6.										
					2.	0.	0.										
								x 2.									
								4.	5.	8.							
								75 00									370.83
	<i>Uebertrag.</i>																44946 44

SEEFELNER J. L., m. kir. utvárt papír, író- és rajzszerek-korrekcióséki, Budapest, IV. váczal-utca 9. sz.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maße			Pénz-összeg — Geldbetrag			Sz.				
nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current		Negyszög Quadrat	Köb Kubik	Osztr. e. öferr. W.		Egyes Eingeln	Összesen Zusammen	nr.		
		M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.	
32.	Sünivölgying Der Spuk, grabeg. □ Maß 4.1.8 } x 2. <i>mit Hydr. Misch</i> 0 1 3 } 1. 4. 8.											749 4/6 44
33.	Einfaches Terrazzo ohne Bordüre. Im Keller.	10.	5.	6.	41.	5.	1.					
		3.	5.	0.								
		12.	5.	6.	17.	0.	4.					
		1.	2.	0.								
		2.	0.	0.	2.	4.	0.					
		1.	2.	0.								
	Im I Stuetz.											
	2 x 1.3.6.	3.	1.	0.	5.	1.	8.					
		1.	4.	0.								
		31.	5.	0.	47.	4.	6.					
		1.	3.	0.								
		2.	0.	0.	2.	2.	0.					
		1.	1.	0.								
		1.	5.	6.	1.	4.	6.					
		0.	5.	6.								
	<u>Summa einfaches Terrazzo.</u>				119.	4.	1.			8 50		1017 1/4 17
34.	Ziegelpflaster im Keller.	5.	3.	6.	18.	0.	11.					
		3.	1.	6.								
		3.	1.	0.	9.	3.	10.					
		3.	0.	3.								
	Ziegelpflaster im Keller.				27.	4.	9.			3 80		105 57.
35.	4 Stück aufstufungskanäle 12/12 im Lichte zus. 10 4 0.									14 00		149 34.
	<u>Nettoertrag.</u>											763 55 35

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maße			Pénz-összeg — Geldbetrag		
		Folyam Current M. Ctr. Mm.	Négyszög Quadrat M. Ctr. Mm.	Köb Kubik M. Ctr. Mm.	Oszt. é. öferr. W. fl. kr.	Egyes Eingeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.
	<u>Versetzarbeit.</u>						46355.35
1.	4440' Kub., 179 eur kap. Steiner, sétrány... á -				- 25.		1860.
2.	3 Kugelsäule aus Stein versetzen. 1-9" hoch, 1-3" im D.				1.		3.
3.	404 Stück Hauptgestützte aus Stein 1-4" lg. 0-4" brt. 0-8" hoch.				- 40.		161.60.
4.	210.00 mtr Ctr Traversen versetzen				1.		210.
5.	72.51 mtr Ctr Mauerschließen mit Schuber versetzen.				- 65.		47.13.
6.	2.89. mtr Ctr Traversenschließen mit Schuber versetzen.				- 80.		2.31.
7.	3 Stück Windpfeiler aufmauern samt Versetzen der Eisenbestandteile,				10.		30.
8.	2 Waschkessel versetzen samt Maurer arbeit.				15.		30.
9.	31 Stück einfache Rauchfangputzstücke versetzen.				- 35.		10.85.
10.	88 Stück gusseiserne Platten zu den Traversen versetzen je 10 Kilos.				- 70		61.60.
11.	2 Stück 12/12" Kanalarsteckel versetzen.				1.		2.
	für Gerüst aus Requisiten 2% 487 1/3 / 84. x.						1575.46
	<u>I Summa Maurerarbeit.</u>						<u>80349.30</u>

SEEFELNER J. L., m. kir. udvari papír, írd. és rajzaszerek kereskedője, Budapest, IV. várostér 9. sz.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maße			Pénz-összeg — Geldbetrag				Sz.					
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current		Négyszög Quadrat		Köb Kubik		Osztr. ö. österr. W.		Egyes Eineln		Összesen Zusammen		Nr.
		M.	Ctr. Mm.	M.	Ctr. Mm.	M.	Ctr. Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	

II Steinmetzarbeit

1.	Sockelplatten W.	57												
	2 x 57.6.0			115	0.0.									
	2 x 11.6.0			24	0.0.									
	2 x 14.0.0			28	0.0.									
	2 x 66.6.0			134	0.0.									
	2 x 5.00.0			10	0.0.									
	2 x 13.00.0			26	0.0.									
	2 x 13.00.0			26	0.0.									
	2 x 24.0.0			48	0.0.									
	2 x 31.0.0			62	0.0.									
	2 x 7.0.0			14	0.0.									
	2 x 11.0.0			22	0.0.									
	2 x 20.0.0			40	0.0.									
	2 x 32.6.0			66	0.0.									
	4 x 10.6.0			44	0.0.									
	4 x 35.0.0			140	0.0.									
	aus Lang 799.0.0.													
	hoch.	0.6.0		1198	6.0.0			1	20.			1438	20	
	Dick.	0.6.0												
2.	Glatte Sockelquader W.													
	6 Stück à 2.00.			12	0.0.									
	1.0.0					18	0.0.cub ³		180.			32	40.	
	1.6.0													
	4 Stück à 2.6.0			10	0.0.									
	1.3.0					18	9.0.cub ³		180.			33	75.	
	1.6.0													
3.	Kellerfenstergewände W.													
	glatt.													
	24 Stück? à 2.9.			66	0.0.									
	0.8.0					66	0.0.		130.			85	80	
	0.8.0													
	Nebentrag.													
				1301	5.0.							1590	15	

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maße						Pénz-összeg — Geldbetrag						
		Folyam Current		Négyszög Quadrat		Köb Kubik		Osztr. é. öferr. W.		Egyes Einjetn		Összesen Zusammen		
Nr.	Benennung des Gegenstandes	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.
														1590 15
4.	glatte Eckquadern 10 Stück a 2'-0.	20.	0.	0.										
		2	0.	0.				500	0.					
		1.	3.	0.										
	10 Stück a 2'-6.	15.	0.	0.										
		2	6	0.				46	10.	6.	1	80.		174 57
		1	3	0.										
								96	10	6				
5.	Durchlaufendes Sockel Deckplatte mit Hauerrand													
	2 x 59'-0 0	118.	0.	0.										
	2 x 11. 6. 0.	24.	0.	0.										
	2 x 14. 0. 0.	28.	0.	0.										
	2 x 66. 6. 0.	134.	0.	0.										
	2 x 5. 9. 0.	13.	0.	0.										
	2 x 8. 0. 0.	16.	0.	0.										
	zus. lg. 333. 0. 0.													
	Dick. 0. 8. 0.							333.	0.	0.	1	50.		
	brt. 1. 0. 0.													
	2 x 8. 0. 0.	16.	0.	0.										
	2 x 11. 0. 0.	22.	0.	0.										
	2 x 5. 0. 0.	10.	0.	0.										
	2 x 20. 6. 0.	22.	0.	0.										
	zus. lg. 70. 0. 0.													
	Dick. 0. 8. 0.							70.	0.	0.				
	brt. 1. 0. 0.													
	Sockel Deckplatten.				403.	0.	0.				1	50.		604 50.
6.	Netze zum gedeckten Gang													
	2 x 12. 0. 0.	24.	0.	0.										
	2 x 48. 0. 0.	156.	0.	0.										
	4 x 31. 0. 0.	124.	0.	0.										
	4 x 34. 0. 0.	136.	0.	0.										
	zus. lg. 440. 0. 0.													
	Dick. 0. 8. 0.							440.	0.	0.				
	brt. 1. 6. 0.										1	50.		990 0.
	Netze													3359 02

SEEFELNER J. L., m. kir. udvari papír, író- és rajzszerek-korrekciósajtó, Budapeston, IV. vácz-utca 9. sz.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maße						Péncz-összeg — Geldbetrag						
		Folyam Current		Négyszög Quadrat		Köb Kubik		Osztr. é. öferr. W.		Egyes Eingeln		Összesen Zusammen		
nr.	Benennung des Gegenstandes	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.
														3359 02
7.	Waugendeckplatten glath mit Schräge...													
	8x. 7. 3. 0.													
	4x. 2. 9. 0.													
	2x. 7. 0. 0.													
	zus lang.													
	Dick?													
	breit.													
											1. 50.			174
8.	Aufliegende Stiegen stüpfen Vorlegstufen													
	0. 4. 0 Dick.													
	6 Stück à 6. 6.													
	4 Stück à 10. 6.													
	12 Stück à 9. 0.													
	2 Stück à 11. 0.													
	4 Stück à 10. 0.													
	1 Stück													
	1 Stück													
	1 Stück													
	2 Stück à 4. 6.													
	2 Stück à 4. 0.													
	Melcoctrag.													
														455. 3. 9
														3533 02

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maaße						Pénz-összeg — Geldbetrag								
nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current			Négyszög Quadrat			Köb Kubik		Osztr. é. österr. W.		Egyes Einzein		Összesen Zusammen		
		M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
																3533.02
	4 Stück à 8.6.	34.	0	0												
		1.	4.	0.												45 4 0
	Summa aufliegender Stoffen				500.	7.	9.				130.					650 84
9.	Sockelplatten zu den Wangen															
	2 x 8.0.	16.	0.	0.												
		1.	6.	0.												24. 0. 0.
		0.	6.	0.												
	8 x 6.0.	18.	0.	0.												
		1.	6.	0.												42. 0. 0.
		0.	6.	0.												
	4 x 4.6.	18.	0.	0.												
		1.	6.	0.												27. 0. 0.
		0.	6.	0.												
	Summa Sockelplatten zu den Wangen				123.	0.	0.				120.					147 60
10.	Pfeilersockeln platt abgefast. verköpft.															
	18 x 3.0.0.	54.	0.	0.												
		3.	0.	0.												62. 0 0
		0.	9.	0.												
	22 x 1.9.0.	38.	6.	0.												
		1.	9.	0.												67. 4 6
		0.	9.	0.												
	Summa Pfeilersockeln zus.				229.	4.	6.				160.					367 u.
11.	Verköpft Pfeilercapitale															
	18 x 3.3.0.	58.	6.	0.												
		3.	3.	0.							190.	1.	6.	2 u		380 24
		1.	0.	0.												
12.	Pfeilercapitale mit Wiederlager															
	22 x 2.6.0.	55.	0.	0.												
		2.	6.	0.												
		2.	9.	0.							449.	1.	6.	2.50		1197 81
	Summa Pfeilercapitale															627 6.51

SEEFELNER J. L., m. kir. udvari papír, író- és rajzszóvel-kereskedésből, Budapeston, IV. vaterúteleza 9. sz.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maße						PéNZ-összeg — Geldbetrag					
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current			Negyszög Quadrat			Kőb Kubik		Oszt. e. öferr. W. fl. kr.	Egyes Einjelu fl. kr.	Összesen Zusammen	
		M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.			Mm.	fl.
												62	57
13.	2 Säulenportamente, glatt. à 2.6.0.	5.0.0											
		4.6.0					15.0.0		2	20.		99	
		2.0.0											
14.	2 Säulenbasen à 2.3.	4.6.0											
		2.2.0			10.1.6				2	20.		22	19
		0.9.0											
15.	2 Pilasterbasen à 2.3.	4.6.0											
		1.4.0			6.0.0				2	20.		13	20
		0.9.0											
16.	2 Säulentämme à 9°.	18.0.0											
		1.10.6			33.9.0				1	80.		60	75
		1 10 6											
17.	2 Säulencapitale à 2.4 1/2.	4.9.0											
		2.4.6			12.8.				2	50.		31	86
		1.1.6											
18.	2 Pilastercapitale, à 2.4.6.	4.9.0											
		1.9.0			14.6.7				2	50.		36	34
		1.9.0											
19.	2 Stück Wieserlager, à 3.0.0.	6.0.0											
		2.9.0			66.0.0				2	20.		145	20
		4.0.0											
20.	2 Eckstücke beim Portal à 20.0	4 0 0											
		2 0 0			8.0.0				1	60.		12	80
		0 9 0											
												24	16
												172	00
												669	785

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maaße						Péoz-összeg — Geldbetrag									
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current			Négyszög Quadrat			Köb Kubik			Osztr. é. öferr. W.	Egyes Einjein	Összesen Zusammen				
		M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	
21.	Gerius beim Portal. B.	14.	3.	0.	} 24. 11. 3.						1.	40.					
		1.	9	0													
		0	9	0													
22.	Konsoleckstücke. B. 8 Stück à 1.00.	8.	0.	0.	} 8. 0. 0.						1.	40.			11.	20	
		1.	0.	0													
		0	8.	0													
23.	Hauptgerüstträger. B. 404 Stück à 1.40.	1.	4.	0	} 404 Stück.						1.	80.			323.	20	
		0.	8.	0													
		0.	7.	0													
24.	Hauptgerüststücke. B. 12 Stück à 26.00	30.	0.	0	} 48. 0. 0.						1.	40.			63.	00	
		2	6.	0													
		0.	10.	0													
25.	Durchlaufendes Haupt, gerüst.	2 x 6.9.0.	13.	6.	0												
		4 x 46.0.0.	184	0	0												
		2 x 31.0.0.	62	0	0												
		2 x 24.0.0.	48	0.	0.												
		2 x 57.0.0.	114.	0.	0.												
		2 x 11.0.0.	22	0.	0.												
		2 x 12.6.0.	25.	0.	0.												
		2 x 66.0.0.	132	0.	0.												
		2 x 4.0.0.	8.	0.	0.												
		2 x 19.0.0.	38.	0.	0.												
		Zus lang 647	6.	0	0												
			2.	9.	0.	} 1780. 7. 6.					1.	30.			2314.	81.	
			0	10.	6												
	Uebersicht:																

6697.85

SEEFFELNER J. L., m. k. r. utvári papír, író- és rajzszervek-kereskedésből, Budapeston, IV. vici-utca 9. sz.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maaße						Pénz-összeg — Geldbetrag								
nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current			Négyszög Quadrat			Köb Kubik			Osztr. o. öferr. W.	Egyes Eingeln	Összesen Zusammen			
		M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
																9410.06
26.	Socket zum Risalitauf- satz. W.	10.	9.	0.												
		1.	6.	0.					20.	1.	11.	2	20.			44.37
		1.	3.	0.												
27.	2 Säulchen mit Socket & Capital à 3.9.0.	7.	6.	0.												
		1.	6.	0.					16.	10.	6.	2	50.			42.18
		1	6	0												
28.	2 Giebeleckstücke à 3.3.0.	6.	6.	0.												
		2	0	0.					26.	0.	0.	2	20.			57.20
		2	0	0												
29.	1 Giebelschluss. B.	2.	9.	0.												
		2.	0.	0.					9.	7.	6.	2	20.			21.18
		1.	9.	0.												
30.	2 Gerade Deckplatten à 2.6.0.	5.	0.	0.												
		2.	0.	0.					10	0.	0.	1	80.			18.00
		0	8.	0.												
31.	2 Netto à 7.6.0.	15	0	0.												
		1.	3.	0.					18.	9.	0.	1	80.			33.55
		0	8	0.												
32.	3 Kugelaufsatze à	1.	3.	0.												
		1	3.	0.					per	Stück	2	50.				7.50
		1	9	0.												
33.	Zur Kapelle. 2 Säulensockel à 2.6. Portal.	5.	0.	0.												
		1.	3.	0.					9.	4.	6.	2	50.			23.44
		1.	6.	0.												

Nebentrog. 28 9 0
26 22 0 5

9657.98



Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Määrße						Péni-összeg — Geldbetrag						
		Folyam Current			Négyszög Quadrat			Köb Kubik		Osztr. é. öterr. W.		Egyes Eingeln	Összesen Zusammen	
Nr.	Benennung des Gegenstandes	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.
34.	2 Saulenstämme 3/4 à 4.00.	8.	0.	0.				12.	0.	0.	1.80			
		1.	0.	0.									21.	60
		1.	6.	0.										
35.	2 Säulencapitale à 15.	5.	6.	0.				12.	0.	5.	2.50			
		1.	9.	0.									30.	20
		1.	3.	0.										
36.	5 Fenstersohlbänke à 5.00.	15.	0.	0.				18.	9.	0.	1.60			
		1.	3.	0.									30.	
		1.	0.	0.										
37.	5 Fenstermittelstücke à 9.00.	45.	0.	0.							3.20			
		0.	6.	0.									144.	
		0.	9.	0.										
38.	5 Maßwerke in die Kapellenfenster à 5.6.0.	24.	6.	0.							2.50			
		2.	9.	0.									191.	56
		0.	9.	0.										
39.	4 Treppenteile à 2.00.	8.	0.	0.				20.	0.	0.	2.00			
		1.	3.	0.									40.	
		2.	0.	0.										
40.	4 Nuthen mit Säulenmaß à 2.00.	8.	0.	0.				60.	0.	0.	2.20			
		3.	0.	0.									132.	
		2.	6.	0.										

9657.48

12295
12176

10246.84

SEEFELNER J. L., m. k. r. udvár papír, író- és rajzszerek-kereskedésből, Budapest, IV. vécérlétez 9. sz.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maße									Pénz-összeg — Geldbetrag						
		Folyam Current			Négyszög Quadrat			Köb Kubik			Osztr. é. öfterr. W.		Egyes Einzel		Összesen Zusammen		
Nr.	Benennung des Gegenstandes	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	
																10246 84	
41	2 Netto ohne Säulen sockel. a 2.00.	4	0	0													
		2	3	0							22	0	0	2	20		48 40
		2	6	0													
42	4 Säulenstämmen a 2.3.0.	9	0	0													
		0	8	0									1	40			12 40
		0	8	0													
43	4 Säulencapitale a 2.00.	8	0	0													
		1	8	0							33	0	0	2	50		82 50
		2	6	0													
44	4 Giebelanfänger a 3.00.	12	0	0													
		3	3	0							45	0	0	2	20		143 00
		1	8	0													
45	Giebel Eckplatten aus B	20	0	0													
		3	0	0									1	80			108 00
		0	8	0													
46	4 Eckstücke a 3.00 B	12	0	0													
		3	0	0													
		2	6	0							90	0	0	1	80		162 00
auf von Innen																	
47	2 Pfeilersockel a 2.00 W	4	0	0													
		2	0	0							10	0	0	2	20		22 00
		1	3	0													

69 0 0
220 0 0
289 0 0
30

10825 34

332

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maße						Pénz-összeg — Geldbetrag								
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current			Négyszög Quadrat			Kőb Kubik			Osztr. é. ötker. W.		Egyes Eingeln		Összesen Zusammen	
		M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
48.	2 Pfeilerstämmé à 1.6. 2.0.0	8.0.0						36.0.0			2.20				10825.34	
		2.6.0													79.20	
49.	2 Pfeiler capitale mit Wasserlager à 2.0.6.0.0	2.9.0						45.4.6			2.80				127.05	
		2.9.0														
50.	2 Postamentsockeln à 1.9.0.	3.6.0						9.2.3			2.20				20.63	
		1.9.0														
		1.6.0														
51.	2 Postamentkernstücke à 2.6.	5.0.0						11.3.0			1.80				25.25	
		1.6.0														
		1.6.0														
52.	2 Postamentsockeln à 2.0.	4.0.0						10.0.0			2.20				22.00	
		2.0.0														
		1.3.0														
53.	an geraden Stiegen, Zangen zur	28.0.0						49.0.0			1.30				63.70	
		1.9.0														
		0.9.0														
54.	1 Vorlegestufe mit Wasser Kehe. 0.7.0	11.0.0						27.5.0								
		1.7.0														
	1 Sottos. 0.7.0.	8.10.0						10.3.8			1.20				45.53	
		1.2.0														

SEEFFELNER J. L., m. kir. udvari papír, iró- és rajzszerek-kereskedésből, Budapeston, IV. vécéltétele 9. sz.

487 6 5

1120870

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maße						Pérez-összeg — Geldbetrag								
		Folyam Current			Négyszög Quadrat			Kőb Kubik			Osztr. o. öferr. W.		Egyes Gmein		Összesen Zusammen	
nr.	Benennung des Gegenstandes	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
																11208.70
55.	Aufhängende Haupt, stiegeu Stufen 1 Stück mit Vorhkopf.	W.														
		6.9.0.														9.0.0
		1.4.0.														
	26 Stück Stufen à 6.0.	156.0.0														208.0.0
		1.4.0.														
	Saunestufen	12.6.0														126.0.
		1.0.0														
	Stufen ins.															229.6.0
											1.30.					298.35
56.	2 Stiegenplattel à 6.0.	12.0.0														
		6.0.0														12.0.0
											1.60.					115.20
57.	2 Mutterlagsteine für Die Stiegenpfeiler à 1.3.	W.														
		2.6.0														
		1.3.0														
		1.0.0														
											3.1.6.					8.67
58.	2 Leuchtrubeneinfassungen à 8x2.9.	W.														
		22.0.0														
		1.3.0														
		0.6.0														
																27.6.0
											1.30.					35.75
59	11 Rauchfangstecker à 3.6.	F														
		38.6.0														
		2.3.0														
		0.6.0														
																86.7.6
	9 Letto, à 2.3.	20.3.0														
		2.3.0														
		0.6.0														
																15.6.9
											1.10					
	2 Letto, à 3.9.	7.6.0														
		3.9.0														
		0.6.0														
																28.1.6
											1.10					
	Rauchfangstecker.	160.3.9.														
											1.10.					176.37
	Summa Steinmetzarbeit.															11843.04

Sz. A tárgy megnevezése Mértékek — Maaße Pénz-összeg — Geldbetrag

Nr. Benennung des Gegenstandes Folyam Current M. Ctr. Mm. Négyszög Quadrat M. Ctr. Mm. Kőb köbik M. Ctr. Mm. Osztr. é. österr. W. fl. kr. Egyes Egylet fl. kr. Összesen Zusammen fl. kr.

III Zimmermannarbeit.

1. Dachstuhl zum Hauptgebäude mit Kegelwäch
Baustrahlen Stiel
& Wechsell sämmt
Einrichtung für Ziegel
eindeckung sämmt allen
erforderlichen Schalungen
und Kegelwächgesims

2 x	7. 4. 0.	} 37. 4. 4.
	4 2. 6.	
2 x.	1. 5. 6.	} 8. 5. 8.
	2 2. 0.	
2 x.	11 0. 6.	} 62. 5. 10.
	3. 5. 0.	
	11 1. 0.	} 68. 5. 2.
	6. 1. 0.	
2 x.	2. 0. 0.	} 4. 5. 0.
	1. 1. 3.	
	5. 3. 9.	} 20 4. 6.
	3. 4. 0.	

Dachstuhl. zus. 204. 0. 6.

8 c 1632. 67

2. 1 Thürdach mit Glocken,
stuhl für 2 kleine Glocken
Höhe vom Hauptgesim
bis Spitze 3. 2. 0.

Breite am Hauptges.

~~3. 0.~~
~~1. 3. 0.~~ Pauschale

130 c 130 c.

3. Dachstuhl zum gedeckten
Gang sämmt Schalung
für Blecheindeckung beiderseit
mit gehobelten Sparrenköpfe
& gehobelter Vordeckschalung

2 x 5. 1. 0.	2 x 5. 1. 0.	10. 2. 0.	} 28. 2. 6.
		brt. 2. 4. 6.	

8 c 227. 35

1990. 02

Uebersrag.

SEEFELNER J. L., m. kir. udvari papír-, írd- és rajzszerrel kereskedőbéli, Budapestán, IV. várostervezés 9. sz.

Sz. A tárgy megnevezése Mértékek — Maaße Pénz-összeg — Geldbetrag

nr. Benennung des Gegenstandes Folyam Current Negyszög Quadrat Kőb Kubik Öszir. é. österr. W. Egyes Einyeln Összesen Zusammen fl. kr. fl. kr. fl. kr.

4. Netto jéteck? Pultstach. 1990.02 1990.02

mit nur einerseits nur
mit gehobelten Sparrenkypfen
& gehobelter Vorschiefschallung

2 x 6.3.6. 12 7 0
2 x 8.3.6. 16 7 0
4 x 5.4.0. 20 4 0
2 x 3.0.0. 6 0 0

lang. 59 0 0 } 122.5.12
brt. 2.0.6 }

7.75
7.75 952.60

5. Traubstreu sperrt
Plafondschallung
mit Zwischenborten

8/10² stark. 6.0.0 } 20.3 0
1 Stock 2 x. 4.2 6 }

2 x. 11.0.6 } 84.5.10
3.5.0 }

5.3.0 } 27.3 0
5.0.0 }

5.2.0 } 17.4.8
3.2.0 }

Partene. 2 x. 6.0.0 } 53.0.0
4 2 6 }

2 x 11.0.6 } 84.5.10
3.5.0 }

8/10² Traubstreu. 315.5.9

10.50. 3318.57

6. Traubstreu wie vor.
6/8² stark. 2 x. 1.5.6 } 6.0.5
1.3.6 }

2 x. 3.5.0 } 13.0.7
1.4.3 }

2 x. 8.3.0 } 29.0.3
1.4.3 }

Uebextrag. 48.1.3

626119

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maße						Péni-összeg — Geldbetrag									
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current			Négyszög Quadrat			Köb Kubik			Osztr. é. österr. W.		Egyes Einzell.		Összesen Zusammen		
		M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	
	Melopterung.				48.	1.	3										6261.19.
		1.	4.	1.	} 3.	4.	8.										
	2 x.	1.	0.	9.													
		1.	2.	0.	} 1	0	0										
		0	4	6.													
	6/8 Traumboden				52.	5.	11										7.80. 408.30.
7.	10 Dachfenstergerippe, 2' 6" brt. 5' 6" hoch.																6. 96. 00.
8.	9 rauhe Thürstöcke in Keller 1/6" stark mit Eichen schwellen 3' 3" brt. 6' 9" hoch. 8 Stück.																4.75. 38.00
9.	2 Stück Delle 4' 3" - 6' 9"																4.75. 9.50
10.	4 Stück gehobelte Dellen mit Falz und Torköpfe																5.25. 21.00
11.	4 Doppelthürstöcke 4' 5" - 9' 3" hoch.																3.25. 13. 00
12.	4 Dellen. 4. 9' 9" 5"																3.25. 13. 00
13.	38 Stück Kreuzthürstöcke im Parterre 3' 5" - 3' 9" weit 7' 3" - 7' 5" hoch.																2.85. 108.30
14.	2 Doppelthürstöcke I Stück 4' 5" - 9' 3"																3.25. 6.50
15.	2 Dellen. 4. 9' 9" 5"																3.25. 6.50
16.	32 Kreuzthürstöcke I Stück wie Parterre																2.85. 81.30
																	7062.49

SEEFELNER J. L., n. kir. udvari papír, ír- és rajzszerek-kereskedésből, Budapeston, IV. váczsütőzsa 9. sz.

Sz. A tárgy megnevezése Mértékek — Maaße Pénz-összeg — Geldbetrag

Nr. Benennung des Gegenstandes Folyam Current Négyzög Quadrat Kőb Kubik Osztr. é. öfver. W. Egyes Einyeln Összesen Zusammen fl. kr. fl. kr.

4062.49

17. 4 gehobelte Keller, Thüren aus 1 1/2" Brettern mit Einschubleisten

7 - 28 -

18. 1 Bodentreppe aus weichen Holze mit 46 Stufen samt Wangen & Geländer Per Stufe 3'-0" brt. Pauschale

140 - 140 -

19. Attica aus 2" Posten einseitig gehobelt samt Befestigungspieren samt Aufstellen 11" hoch.

- 2 x 12.1.6. 4. 3 0
- 2 x 10.5.0. 1. 4 0
- 2 x 11.0.6. 22 0 0
- 2 x 2 2 0 4 4 0
- 2 x 15.6. 3 5 0
- 2 x 9.5.0. 19 4 0
- 2 x 4.2.6. 8 5 0
- 2 x 7.4.0. 15 2 0
- 2 x 8.3.6. 17 1 0
- 2 x 7.4.0. 15 2 0
- 2 x 1.1.9. 2 3 6
- Zu lg. 115.4 6

1.60. 185.29

20. Dach über dem Portal 2'-2'-0" lg. 0.5.0 brt. Pauschale

15 - 15 -

21. 1 Aussteigleiter 15'-lg.

8 - 8 -

22. 2 Leitern im Thurm à 14'-lg.

7.50. 15 -

4453 7/8

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maße						Pénz-összeg — Geldbetrag								
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current			Négyszög Quadrat			Köb Kubik			Osztr. é. öferr. W.		Egyes Einzeln		Összesen Zusammen	
		M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
																7453.78.
23.	Ventilationschläuche am Dachboden 2 ¹ / ₂ in □ 40 eur ^o										4.	160.				
24.	Netto 1 ¹ / ₂ in □ 17 eur ^o										280.	47/10.				
25.	Luftzuführungschläuche im 1. Stock in der Plafond construction liegend 1 ¹ / ₂ in □ 12 eur ^o										280.	33.60.				
26.	Laufstiege am Boden 30 eur ^o 4 ^o 0 ^o bit.										4.50.	135.00				
27.	10 kleine Abgangstiegen à 3 Stufen										2.	20.				
28.	42 eur ^o Rauchfangkehrerstieg aus 2 ¹ / ₂ in Lärchenpflaster getheert										2.40.	100.80.				
III Sommer Zimmerrenovierungsarbeit.																7950.78
IV Ziegelweckerarbeit.																
1.	Eindeckung mit Ziegeln.															
																30.0.0.
																2 x 9.4.6. 19.3.0.
																2 x 0.5.0. 1.4.0.
																2 x 14.0.0. 28.0.0.
																4 x 7.4.0. 30.4.0.
																xus. lang. 110 0 0
																2 3. 5. } 288. 4. 6.
																Kapellen. 2 x 4.3.0. 9.0.0.
																2 3. 0. } 22. 3. 0
																Eindeckung mit Ziegel 311. 1. 6.
																4. 40. 1369.50.
																Nebentrag 1369.50.

SEEFELNER J. L., m. kir. udvart papir, iri- és rajzszerek-kereskedésből, Budapeston, IV. vácsz-négy 9. sz.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maße			Péni-összeg — Geldbetrag											
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current		Négyszög Anadrat		Köb Kubik		Oszt. é. österr. W.		Egyes Eimeln		Összesen Zusammen				
		M.	Ctr.	Min.	M.	Ctr.	Min.	M.	Ctr.	Min.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
																1369 50.
2.	Eindeckung des Thurmes mit einfarbigen Schiefer															
	4 x. 2. 0. 6.	8.	2.	0.												
		0.	2.	6.												3. 2. 10.
	4 x. 1. 0. 9.	4.	3.	0.												
		0.	3.	9.												2. 4. 11.
	Eindeckung mit Schiefer.				6.	1.	9.				9.	00.				56. 62.
	<u>Summa der Dachdecker</u>															1426. 12

V Spenglerarbeit.

1.	Kegelwacheindeckung mit verzinktem Eisenblech	2.	0.	0.	8.	0.	0.				10.	00.				160.	00.
2.	20 cur ² Kegelwachsgerüst 6" hoch.										4.	00.				120.	00.
3.	16 Stück ² Dachfenster 2'-0" breit 5'-6" hoch										50.	00.				800.	00.
4.	6 Stück ² Spitzen als Aufsätze auf die Walmdächer 6'-6" hoch.										45.	00.				270.	00.
5.	1 Thurmspitze samt schmiedeeisernem Kreuz und Helmstange 8'-6" hoch.										125.	00.				125.	00.
6.	Gratblech am Thurm 12" lang										5.	00.				60.	00.
7.	Obena vom Linkblech Nr. 13. 11" hoch. cur ² = 116 = 0										6.	00.				696.	00.

Uebersicht 2231 -

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Műfaj						Pénz-összeg — Geldbetrag								
nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current			Négyszög Quadrat			Köb Kubik		Osztr. é. öferr. W.		Egyes Einyeln		Összesen Zusammen		
kr.		M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
																2231 -.
8.	Abdeckung aus verzinktem Eisenblech 2'6" abgewickelt cur = 116'0" = 24' i Dackap												11 -.			265.83.
9.	Hauptgerüstabdeckung cur = 120'0" - 3'3" bet. Dack. 65'0"												10.50.			682.50.
10.	Lamelle am Thurm 4'4" lg bet. 1'6" bet.												3.			14. -.
11.	Abdeckung des Risalitziegels mit verzinktem Eisenblech 2'0" lg. 1'3" bet. Dack. = 3'0"												10			30. -.
12.	Abdeckung der gesteckten Gänge mit verzinktem Eisenblech.															
	2 x 4.3.0				9	0	0									
					2	5	3									25.5.3.
	2 x 6.5.6				12	5	0									
					2	1	6									31.0.9.
	4 x 5.4.0				20	4	0									
	2 x 3.2.6				6	5	0									
	Zus lg.				33	3	0									
					2	1	6									75.2.3.
	2 x 8.4.6				16	3	0									
					1	5	6									33.5.3.
	Verpack.				2	2	0									
					0	5	6									2.0.10.
	Abdeckung der gesteckten Gänge				168	2	4						10 -.			1683.87.
13.	Zaun aus verzinktem Eisenblech. 40 cur = 2'6" bet Dack. 16'4"												9.50.			158.32.
	Gesamttrag															5065.62

SEEFELNER J. L., m. kir. udvart papir-, iró- és rajzeszerek-kereskedésbéli, Budapestban, IV. váczsöntöz 9. sz.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maaße						Péni-összeg — Geldbetrag								
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current			Négyszög Quadrat			Köb Cubik		Osztr. é. österr. W.		Egyes Einzeln		Összesen Zusammen		
		M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
																5045.62.
14.	Ablaufrohre 95 cm ⁰ 5 ² weit . . .															325.308.75.
15.	1 Stück Aussteigthür 24/24 ²															8.50.
16.	Gewinnabschätzung mit Lückblech															
	Am Mauer 4 x 8 ⁰	32	0.	0.												} 48 0 0.
		2	6.	0.												
	2 Giebel Vent Lück	24	0.	0.												} 42 0 0.
		3	0.	0.												
	2 Netto . zus.	11	0.	0.												} 32 0 0.
		3	0.	0.												
	2 Stützpfiler zus.	6	6.	0.												} 114.6.
		1	9.	0.												
	4 Netto . zus.	10	0.	0.												} 20 0 0.
		2	0.	0.												
	4 Netto .	6	0.	0.												} 12 0 0.
		2	0.	0.												
	4 Ischbanker	14	0.	0.												} 10.6.0.
		0	9.	0.												
	5 Netto .	27	6.	0.												} 41.3.0.
		1	6.	0.												
	4untere Ischbanker I Stück	49	x.	4.6.												} 82.6.0.
		220	0.	0.												
		0	4.	6.												
	Netto Pastere	26	x.	4.6.												} 43.10.6.
		117	0.	0.												
		0	4	6.												
	Das Cordongewin	2 x 59	0.	118	0	0										} 211.3.0.
		2 x 11	6.	23	0	0	0									
		2 x 14	0.	28	0	0	0									
		2 x 66	6.	133	0	0	0									
		2 x 5	0.	10	0	0	0									
		2 x 13	0.	26	0	0	0									
	zus	338	0	0	0	0										
		0	7	6.												
	Netto betrag				558	0	9									175.72
																30. 43.45.
																5437.82

gewählte Bleibaugen

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maße						Péni-összeg — Geldbetrag			
-----	---------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--

Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current		Negyszög Quadrat		Köb Kubik		Osztr. é. österr. W.		Egyes Einzein		Összesen Zusammen	
		M.	Ctr.	Min.	M.	Ctr.	Min.	M.	Ctr.	Min.	fl.	kr.	fl.

5437.82

17. Rauchfang einfassung.
 10 x 10. 6. 105. 6. 0.
 9 x 8. 0. 72 0 0
 Rauchfang einfassung 18 7/8 b. 0 eur Maß - 30. 56. 25

18. 42 Stück Stützeisen
 1 v. 92 v.

19. Hängewandring geschnitten
 Gang b² bet. 16² 3 x 2 = 33 eur.
 5. 1. x. 4. 20. 4.
 4. 3 x 2. 8. 6.
 8. 3 6 x 2. 17. 1.
 xus eur² 80. 0. 4. 50 360 v.

V Summa Spenglerarbeit. 5896.07

VI Treppen

Im I Stock

1. 4 Stück à 4⁰ 0 4⁰ lg = 4. 74^{mit} = Nach Prof. III
 15⁰ hoch px mitr 89 Kilo = Belast. 203.6 mitr Ctr. = 27.55 mitr Ctr.
2. 2 Stück à 4. 0. 0. lg = 4. 90 = Nach Prof. IV
 18⁰ hoch px mitr 99 Kilo = Belast. 269.23 mitr Ctr. = 31.28. 4

Im Parterre

3. 1 Stück à 4⁰ 0 6⁰ lg = 4. 74^m = Nach Prof. VII
 16⁰ hoch px mitr 156 Kilo = Belast. 370.00 mitr Ctr. = 12.07.
4. 3 Stück à 4. 0. 6. lg = 4. 74^{mitr} = Nach Prof. VIII
 16⁰ hoch px mitr 101 Kilo = Belast. 244.73 mitr Ctr. = 23.45.
5. 2 Stück à 4⁰ 0 0⁰ lg = 4. 99^{mitr} = Nach Prof. IX 18.98
 18 hoch px mitr 117 Kilo = Belastung 322.84 mitr Ctr.

Melbetrag. mit Ctr 112.83 22.50. 2538.68
 2538.68

gewählte Blechtaugen

SEEFELNER J. L., m. kir. udvart papir, iró, és rajzszerek Áronkoltsefföl, Budapest, IV. várszékben P. sz.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maße						Pénz-összeg — Geldbetrag						
nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current		Négyszög Quadrat		Küb Kubik		Osztr. é. öterr. W.		Egyes Eingein		Összesen Zusammen		
		M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.
5a	3 Stück aus h. b. v. b. = 9 hoch = 10,26 mtr per mtr = 40,3 Kilo m. mtr.													2538.68.
b.	2 Stück à 2° 2' h. b. v. b. = 9 hoch.													
	à = 4,66 mtr per mtr 40,3 Kilo. = 3.75 "													
7.	3 Stück à 6° 6' h. b. v. b. = 6 hoch.													
	à = 2,05 mtr per mtr 21,7 Kilo. = 1.33 "													
8.	4 Stück à 6° 0' h. b. v. b. = 9 hoch.													
	à = 1,90 mtr per mtr 40,3 Kilo. = 3.06.													
<u>Im Keller.</u>														
9.	18 Stück à 4° 1' h. b. v. b. = 10 hoch.													
	à = 7,61 mtr per mtr 300 hoch per mtr 62 Kilo. 84.92.													
<u>Schanna, Per Traversen</u>													1350.60.	
<u>mtr. mtr 97.19</u>													3899.34	

gewerkte Progen

VII Tischlerarbeit

Im Keller.

1.	8 einfache Fenster im Parapetstock 3° 3' — 6° 6'										10 v.	80 v.	
2.	8 Kreuzthüren im 6° Futter mit einer Verkleidung 1/2 einer 8° hnt Faschen 3° 0' — 6° 6'										13 v.	104 v.	
3.	8 Mauerverkleidungen Sauer										4 v.	32 v.	
4.	1 Doppelthür mit Post 2. 4° 0' — 6° 6'										22 v.	22 v.	
5.	1 Mauerverkleidung Sauer										5 v.	5 v.	
6.	1 Kellereingangstür im Parapetstock 3° 0' — 6. 6. — Kleidertrag.										15 v.	15 v.	
<hr/>													258 v.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maaße						Péoz-összeg — Geldbetrag						
		Folyam Current		Négyszög Quadrat		Köb Kubik		Osztr. é. öterr. W.		Egyes Einjeln		Összesen Zusammen		
Nr.	Benennung des Gegenstandes	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.
	Mebextrag											258		
	Von Parterre													
7.	2 2-flügl verschalttes Hausthor mit Oberlicht. 6-6 — 14-0										100.		100.	
8.	1 Windfangthur im Eingang im Parapetstock 3-flügl. 7-9 weit 11-6 hoch										90.		90.	
9.	31. Stück innere & äußere Fenster Die äußere nach außen die innere nach innen aufgehend 3-6 weit 6-9 hoch										24.		744.	
10.	26 Jalousien Parre										14.		364.	
11.	29 Mauerwerkverkleidungen Parre										4.		116.	
12.	2 einfache Fenster im Parapetstock 3-6 — 2-6 hoch										4.		8.	
13.	4 Doppelthüren im 1/18 Futter mit beidseitiger Verkleidung 4-2 brt. 9-0 hoch										32.		128.	
14.	2 Kreuzthüren im 1/18 Futter mit beidseitiger Verkl. 3-2 — 7-0										18.		36.	
15.	9 Netto, im 1/2 Futter wie vor										16.		144.	
16.	2 Netto, im 1/12 Futter										17.		34.	
17.	2 Netto, im 1/2 Futter										14.		28.	
	Mebextrag											2050		

SEEFELNER J. L., m. kir. udvari papír-, író- és rajzszerek kereskedéséből, Budapest, IV. vártartomány 9. sz.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maaße						Pénz-összeg — Geldbetrag						
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current		Négyszög Einadrat		Köb Anbik		Osztr. é. österr. W.		Egyes Eingein		Összesen Zusammen		
		M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.

gewerkte Waagen

	Melbertrag													
18.	2 Netto 6/18 ² Futter												18 v.	36 v.
19.	1 Netto, 12 ² Futter												16 v.	16 v.
20.	2 Stück 2flügl Glasparapet, Thüren mit Oberlichtern 4' 2" - 9' 0" hoch?												24 v.	48 v.
21.	1 1flügl Netto, 3' 4" - 9' 0" ^{H. O.}												24 v.	24 v.
22.	2 3flügl Parapetthüren mit schraubenslöcheriger Oberlicht 7' 3" weit 13' 0" hoch?												70 v.	140 v.
23.	1 verschaltete Eingangsthür 2flügl zur Kapelle 5' 0" weit 10' 9" hoch?												90 v.	90 v.

Im I Stück

24.	43 Stück innere äußere Fenster 3' 6" - 5' 9"												24 v.	1032 v.
25.	30 Stück Jalouzien, Paris												14 v.	420 v.
26.	5 Stück Spaltthüren mit Ziernwerkkleinungen, Paris												18 v.	90 v.
27.	23 Thüerwerkkleinungen, Paris												5 v.	115 v.
28.	3 Stück halbrunde innere äußere Fenster die inneren gerade 3' 6" weit 9' 0" hoch?												30 v.	90 v.

Melbertrag

4151

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maße						Pénz-összeg — Geldbetrag						
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current		Négyszög Quadrat		Köb Kubik		Osztr. é. öferr. W.		Egyes Einzel		Összesen Zusammen		
kr.		M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.
19.	3 Jalousienparn.										18		54	4157
20.	3 Mauer (Lier) verkleidung Paru										18		18	
21.	2 Doppelthüren in $\frac{6}{12}$ Futter 4-2 ² weit 9-0 hoch mit beiderseitigen Verkleidung										32		64	
22.	3 Kreuzthüren mit $\frac{6}{12}$ Futter beiderseitigen Lierverkleidung 3-2 ² weit 7-0										18		54	
23.	3 Lettos $\frac{6}{12}$ Futter										17		51	
24.	1 Letto $\frac{6}{6}$ Futter										16		16	
25.	5 Lettos $\frac{12}{2}$ Futter										16		80	
26.	5 Lettos $\frac{6}{2}$ Futter										13		78	
27.	1 Doppelthür $\frac{12}{2}$ Futter										24		24	
28.	3 Stück 3flügl. Glasparsenethüren mit Oberlicht 7-3 ² weit 11 ⁰ hoch										165		195	
29.	Abputz und Zwischenwände sämmt Thüren, aufstellen & befertigen mit Haukeisen 4 x 21.0.0. } 84 0.0. 7 0 } 70 0												588 ⁰	
												55		323.40
30.	Stiegenhandgriff gerader aus 5 ² 5 ² lg 2 1/2 h. 2 ² hoch										5		20.16	
	Glebertrag:												5127.56	

SEEFELNER J. L., m. kir. utvári papír, író- és rajzeszerek-kereskedésből, Budapeston, IV. várcsintza 9. sz.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maße						Pénz-összeg — Geldbetrag				Sz.					
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam			Négyszög			Köb			Osztr. é.		Egyes		Összesen		Nr.
		Cent	Mm.	Mm.	Cent.	Mm.	Mm.	Cent.	Mm.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	
																5127.56	
31.	22 cur ^o gewundenen Stiegenkaut, griffgr Den Wandtreppe.												7.50.			165.-	
32.	hölzerne Abtheilungswände versteint mit Glaslichtern mit Thür auch				33. 0. 0.											247 6 1/2	
					7. 6. 0.												- 80.
33.	Garderobekasten aus 2 1/2 3 1/2 höf. lg. hoch				15. 0. 0.											977 6 0	
					11. 6. 0.												- 80
34.	Weicher Schiffboden aus 1 1/2 2 starken Brettern, mit 4/5 2 starken Polsterholz Legen.																
	Im Partone 2 x. 5. 4. 3.				11. 2. 6.											50. 2. 6.	
					4. 2. 6.												
	2 x. 2. 0. 0.				4. 0. 0.											15. 2. 0.	
					3. 5. 0.												
	2 x 5. 4. 0.				11. 2. 0.											43. 2. 8.	
					3. 5. 0.												
	2 x 2. 4. 6.				5. 3. 0.											21. 0. 6.	
					3. 5. 0.												
	2 x. 1. 5. 0.				3. 4. 0.											11. 0. 0.	
					3. 0. 0.												
					2. 0. 0.											7. 2. 4.	
					3. 4. 2.												
	2 x.				1. 4. 1.											3. 3. 10.	
					1. 0. 6.												
	44. Jungst. Thür.				29. 2. 0.											4. 5. 4.	
					0. 1. 0.												
	Geldbetrag 1571 2.															6372.56	

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maße						Pénz-összeg — Geldbetrag										
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current			Négyszög Quadrat			Köb Kubik			Osztr. é. öfter. W.		Egyes Einzel		Összesen Zusammen			
		M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.		
																157 1 2	6372 56	
	I. Stock																	
	2 x 5 4 3	11	2	6	} 50 2 6													
		4	2	6														
	2 x 2 0 0	4	0	0														
	2 x 8 3 6	17	1	0														
	Zus. g	21	1	0	} 81 0 10													
		3	5	0														
		5	2	0	} 25 2 0													
		4	4	6														
		3	4	2	} 12 1 11													
		3	2	0														
		1	4	0	} 1 4 8													
		1	0	6														
	44 Fenster mit Thüren	29	2	0	} 4 5 4													
		0	1	0														
	Wecher Schiffboden aus	333	0	5														
35.	1' hohe Mauerwerkeln																	
	Parterre 4 x 5 4 3	22	5	0														
	4 x 4 2 6	14	4	0														
	12 x 3 5 0	46	0	0														
	4 x 10 2 6	41	4	0														
	4 x 3 0 3	12	1	0														
	4 x 1 5 0	7	2	0														
	I Stock 2 x 5 4 3	11	2	6														
	2 x 4 2 6	8	5	0														
	2 x 5 4 0	11	2	0														
	4 x 2 3 0	5	0	0														
	4 x 10 2 6	41	4	0														
	8 x 3 5 0	32	4	0														
	2 x 3 4 2	7	2	4														
	2 x 3 2 0	6	4	0														
	1' hoher Mauerwerkeln	27	2	3 10														
	Summa Tischlerarbeit																	

SIEFFELNER J. L., m. k. r. utvári papír, iró- és rajzszerek-kereskedésből, Budapeston, IV. vácz-utca 9. sz.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maße						Pérez-összeg — Geldbetrag								
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current			Negyszög Quadrat			Köb Kubik		Osztr. e. österr. W.		Egyes Cingeln		Összesen Zusammen		
		M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
<u>VIII Schlosserarbeit.</u>																
<u>Im Keller</u>																
1.	16 Stück eiserne Kellerfenster aus Gaconeiren mit Luftflügel 2-6" weit 3-6" weit												12 v.		192 v.	
2.	8 einfache 4 flügel Fenster auf Klappen												3 50.		28 v.	
3.	8 Kreuzthüren mit Messing garnitur												5 50.		44 v.	
4.	1 Doppelthür wie vor.												8 50.		8 50.	
5.	1 einflügel Glasparapetthür 3-0" 6-6"												5 50.		5 50.	
<u>Im Parterre:</u>																
6.	1 2flügel verschalttes Hausthor mit Oberlicht 4.0. — 14.0.												50 v.		50 v.	
7.	3 2flügel Parapetthür mit Oberlicht 7.9 — 11.6.												12 v.		36 v.	
8.	21 innere & äußere Fenster die äußeren noch außen die inneren noch innen aufgehört inner & außen mit Trieb. 2-6 — 6.9.												9 50.		294 50.	
9.	26 Falsungen, Dämm												9 v.		23 4 v.	
10.	2 einfache Fenster im Parapetstock 3-6" 2-6"												2 v.		4 v.	
														<u>Uebersrag</u>		896 50.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maße						Pénz-összeg — Geldbetrag										
		Folyam Current			Négyszög Quadrat			Kőb Kubik			Osztr. é. öfterr. W.		Egyes Cijeln		Összesen Zusammen			
		M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.		
							<i>Mebertrag</i>											
11.	4 Doppelthüren											8.	50.	896	50	34.	00	
12.	18 Kreuzthüren											5.	50.	99	-			
13.	2 2flügl. Glaspapierthüren mit Oberlicht & Eisensprossen.											11	-	22	-			
14.	1 1flügl. Netto											7	-	7	-			
15.	1 verschaltete Eingangstür zur Kapelle mit schwarze, eiserne Beschläge.											45	-	45	-			
	<u>Im I Stock:</u>																	
16.	46. innere & äußere Fenster wie im Pöcker.											9.	50.	434	-			
17.	33 2flügl. Jann											9	-	297				
18.	5 Paletten Jann mit Schnapen											6	-	30	-			
19.	3 Doppelthüre											8.	50.	25	50.			
20.	18 Kreuzthüren											5.	50.	99	-			
21.	3 2flügl. Glaspapierthüre mit Oberlichtern.											18	-	54	-			
22.	12 Abortthüren Eisenbeschläge mit Nachriegel.											3	-	36	-			
																		2082 -

SEEFELNER J. L., m. kir. udvari papir-, iró- és rajzszerek-kereskedésből, Budapeston, IV. vártornya 9. sz.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maße						Pénz-összeg — Geldbetrag		S.						
		Folyam Current			Négyzög Quadrat			Köb Kubik			Oszlr. é. öterr. W.	Egyes Eingeln	Összesen Zusammen			
Nr.	Benennung des Gegenstandes	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
															2082	—
23.	5°-5° Hauptstiegegeländer aus Schmiedeisen												26	—	157	66
24.	Schmiedeeisernes Gitter zwischen den Pfeilern im gebockten Gang. 3°-0° hoch. 2 x 4. 5. 0. 9. 4 0 4 x 4. 3. 6. 18. 2 0. 2 x 3. 0. 6. 6 1 0 4. x 5. 0. 6. 20. 2 0 Schmiedeeisernes Gitter. 54. 3. 0.												20	—	1090	—
25.	Schmiedeeisernes Firstgitter 2°-6° hoch. 20 eur												18.50	—	370	—
26.	4 Stück eiserne Jalousien 6°-0°-2° bit.												34	—	136	—
27.	1 Stück halbrundes Fenster von Faconeisen 4°-0° hoch. 7-0 bit.												12	—	12	—
28.	10 Stück halbrunde Kapellenfenster von Faconeisen à 10°-5° hoch. 2°-0° bit.												22	—	220	—
29.	5 Stück Kreisrunde Gitter 1°-0°												6	—	30	—
30.	3°-2° Gitter beim Kellerabgang												18	—	60	—
31.	31 einfache Rauchfangputzthür												1.20	—	37	20
32.	42 eur Rauchfangkehrlieggeländer												2.80	—	117	60

Altepretrau

4306 46

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maaße						Pénz-összeg — Geldbetrag								
kr.	Nr.	Benennung des Gegenstandes		Folyam Current		Negyzög Quadrat		Köb Kubik		Osztr. é. öfterr. W.		Egyes Einzeln		Összesen Zusammen		
		M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
																4306.46
33.		Mauerschleifer aus 4er Eisen														
bb.		Im Keller 5 x 6. 2. 0. 31. 4. 0														
		2 x 11. 1. 0. 22. 2. 0.														
		x 4. 5. 6. 11 5 6.														
		2 x 13. 5. 0. 27. 4. 0														
		4 x 4. 3. 6. 18 2 0														
				2	2	6.										
				4	4	6.										
		Fundament 2 x 4. 3. 6.		9.	1.	0.										
				2	2	0.										
		3 x 4. 4. 0.		14	0.	0.										
		4er Schließe aus 144. 3. 6.							13. 15	mt. Ctr.						
34.		42 Stück Schieber hier aus 3er Eisen 2. 42 mt. Ctr														
		Im Portico aus 5er mit 4er Schieber														
		4. x 4. 2. 6.		17.	4.	0.										
		2 x 8. 1. 0.		16.	2	0										
		2 x 9. 5. 0		19.	4	0										
		6 x 4. 3. 0.		24.	0.	0.										
		2 x 2. 1. 6.		4.	3.	0										
		2 x 11. 2. 6		22.	5	0										
		2 x 13. 2. 0.		26.	4	0										
		5 x 6. 1. 0.		30.	5	0										
		1		4.	2.	0.										
				2.	3.	6.										
		2 x 1. 1. 0.		2.	2	0										
		2. x 13. 1. 0.		26.	2	0										
		2. x 7. 1. 0.		14	2	0										
		2. x 4. 1. 6		8.	3	0										
		2 x 14. 4. 0		29	2	0										
		4 x 10. 0. 0.		40	0	0										
		28. x 2. 0. 9.		59	3.	0.										
		2 x 1. 3. 9.		3.	1	6										
		Abrechnung		354.	4.	0.			26. 75	mt. Ctr.						
									42. 32							
																4306.46

SEEFELNER J. L., m. kir. utvárti papír, író- és rajzszerek-kereskedésből, Budapest, IV. váci-utca 9. sz.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maße	Pénz-összeg — Geldbetrag
-----	---------------------	-----------------	--------------------------

Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current			Negyszög Quadrat			Köb Kubik		Osztr. ö. öferr. W.		Egyes Csupeln		Összesen Zusammen	
		M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.

142 Stück 4er Schieber 3'-0" lg. 42.32 mtr Ctr.
 Im I Stock aus 4er Eisen. 6.08 mtr Ctr.
4306.90

- 2 x 4. 2. 6 17 4 0
- 2 x 8. 0. 0. 16 0 0
- 2 x 9. 5. 0. 19 4 0
- 2 x 2. 1. 8 4. 3 0
- 2 x 11. 2. 6. 22 5 0
- 2 x 13. 2. 6 26. 5 0
- 2 x 9. 2. 0. 18 4 0
- 4 x 4. 3. 6. 18. 2 0
- 8 x 2. 0. 9. 22. 0 0
- 8 x 6. 1. 0. 34 0 0
- 2 x 4. 2. 0. 8 4 0
- 1 x 2. 3. 6. 2 3 6
- 2 x 1. 1. 0. 2 2 0
- 4. 2 0.
- 2 x 7. 1. 0. 14 2 0
- 2 x 13. 0. 0. 26 0 0
- Portal. 3. 5. 6.
- 2 x 1. 0. 6. 2. 1 0

zus lg. 26 7/8 5. 0. = 28.08 mtr Ctr.

94 Schieber aus 4er Eisen 3'-lg. 4.03
 Mauerschließer zus. 72.51 mtr Ctr. 16 v. 1160.16

34. Transversenschließer 2'-6" lg. 4er Eisen
 Im Keller 16 Stück }
 Im Pactorie 14 " } zus 30 Stück = 1.35 mtr.
 Im I Stock 16 " }
 36 Schieber Taxu aus 4er Eisen 3'-lg. = 1.54

35. 4 Keller mit lauzen Hauser auf
 Nützen Regel beschlagen
 samt Vorhängeschloß. 2.89 mtr Ctr. 18 v. 50.02

36. 1 eiserne Botenthür 3'-0" 6'-6"
3 v. 12 v.
38 v. 38

Summa Schlosserarbeit. 5566.64

Sz.		A tárgy megnevezése	Mértékek — Maße						Pénz-összeg — Geldbetrag						
nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current M. Ctr. Mm.	Négyszög Quadrat M. Ctr. Mm.			Köb Kubik M. Ctr. Mm.			Osztr. é. österr. W. fl. kr.		Egyes Éngeln fl. kr.		Összesen Zusammen fl. kr.		
<p><u>II Anstreicherarbeit</u> <u>Von Keller.</u></p>															
1.	8 Stück einfache Fenster im Parapetstock 3'-3" — 6'-6"									4 20		33 60			
2.	8 Kreuzthüren im 1 ² Futter mit einer Lierwerkleitung mit einer 4'-breiten Faschem. 3'-0" — 6'-6"									6 95		55 60			
3.	8 Lierwerkleitungen Same									1 30		10 40			
4.	1 Doppelthür wie Post 2. 4'-0" — 6'-6"									7 85		7 85			
5.	1 Lierwerkleitung Same.									1 80		1 80			
6.	1 Kellerungangs (Parapet) thür 3'-0" — 6'-6"									2 85		2 85			
7.	4 Stück Kellerthüren für 6' breiter Stock.									4 70		18 80			
8.	15 Stück eiserne Kellerfenster 2'-6" — 3'-6"									66		10 56			
<p><u>Von Pastore.</u></p>															
9.	1 2flügl. verschalltes Hausthür mit Oberlicht 6'-6" — 14'-0"									19 20		19 20			
10.	3 2flügl Parapetglathüren 7'-9" — 11'-6"									11 25		33 75			
11.	21 innere & äußere Fenster 3'-6" — 6'-9"									5 40		167 40			
12.	26 Galunien Same									6 55		170 30			
<p>Uebersung.</p>													562 11.		

SEEFFELNER J. L., m. k. u. n. papír, 1764. és rajzszerek-kereskedésből, Budapeston, IV. városrészben, 9. sz.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maße			Pézt-összeg — Geldbetrag									
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current		Négyszög Quadrat	Köb Kubik	Osztr. é. öfter. W.	Egyes Einzeln	Összesen Zusammen						
		M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.
													562 11	
13.	29 Ziemerkleitungen Sam										110.		31 90	
14.	2 einfache Fenster im Parapetstock 3'-6" — 2'-6"										85.		170.	
15.	4 Doppelthüren 6/18 Futter 4'-2" — 9'-0"										1530.		61 20.	
16.	4 Kreuzthüren 6/18 4 3'-2" — 7'-0"										975		39 00.	
17	10. Netto 12'-Futter. 3'-2" 7.0.										800		80 00	
18.	2 Netto. 6/12 Futter										880		17 60	
19	2 Netto 6'-Futter										675		13 50	
20	2 2flügl Glaspapapeltüren 4'-2" — 11'-0"										595		11 90	
21	1 1flügl Netto. 3'-4" — 11'-0"										465		4 65	
22.	1 Eingangsthür zur Kapelle 5'-0" — 10'-9". Im I Stock.										1550		15 50	
23	43 innere & äußere Fenster wie Parteece 3'-6" — 6'-9"										530		227 90	
24	30 Jalousie Sam										645		193 50.	
25.	5 Spaltthüren Sam										615		30 75	
26.	23 Ziemerkleitungen Sam										105		24 15	
27	3 innere & äußere Fenster 3'-6" — 8'-0"										635		19 05	
	Geldbetrag.											1334 41		

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maße						Pénc-összeg — Geldbetrag										
kr.	Nr.	Benennung des Gegenstandes		Folyam Current		Négyszög Quadrat		Kőb Kubik		Osztr. ö. öfter. W.		Egyes Einpeln		Összesen Zusammen				
		M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.		
11															1334	41		
90	28.	3 Zalusian Dorn										7	80	23	40			
70	29.	3 Lierwerkstücken Dorn										1	15	3	45			
20	30.	2 Doppeltüren $6\frac{1}{8}$ Futter $4\frac{1}{2}$ - $9\frac{1}{2}$										14	35	28	70			
00	31.	1 Detto 12 Futter										12	10	12	10			
00	32.	3 Keenttürer $6\frac{1}{8}$ Futter $3\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$										9	80	29	40			
60	33.	3 Detto $6\frac{1}{12}$ Futter										16	95	20	85			
50	34.	1 Detto $6\frac{1}{6}$ Futter										8	05	8	05			
90	35.	5 Detto 12 Futter										8	05	40	25			
65	36.	6 Detto 6 Futter										7	15	42	90			
50	37.	3 3flügl. Glaspapierthüre $7\frac{1}{2}$ - 11										10	10	30	30			
90	38.	$18\frac{1}{2}$ Abort mit Lürchenwanne									10	11	760	11	760			
90	39.	5 - 5 Hauptstiegegeländer blauschwarz										1	350	20	40			
50	40.	$24\frac{1}{4}$ Glaswand im Portiere										1	10	24	75			
75	41.	$9\frac{1}{4}$ Glaswand im Portiere										1	10	9	75			
15	42.	54 - 3 euer. Geländer zwischen zwei Pfeilern 2 - 6 hoch										1	250	136	25			
05	43.	20 - schmiedeeisernes Tischgitter 2 - 6 hoch										2	50	50	00			
41		Melbetrag														20	20	56

SEEFFELNER J. L., m. k. r. d. v. r. papír-, linc- és rajzszerek-kereskedéséül, Budapeston, IV. v. sz. utca 9. sz.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maße						Pénz-összeg — Geldbetrag									
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current			Negyzög Quadrat			Köb Kubik			Osztr. é. öferr. W.		Egyes Eingeln		Összesen Zusammen		
		M.	Ctr.	Min.	M.	Ctr.	Min.	M.	Ctr.	Min.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	
															20	20	50
44.	4 eiserne Thürungelousen 2' 6" - 1' 0"												4.00.		12	00	
45.	1 eisernes Fenster 1' 0" - 4' 0"												40.		40.		
46.	10 eiserne Fenster 2' 0" - 10' 3"												2.05.		20	50.	
47.	5 runde Netto 1' 0" Durchmesser												- 20.		1	00.	
48.	3-2 Gitter beim Kellerabgang												2.50.		8	35	
49.	30 Rauchfangputzthürlopausen												- 05.		1	55	
50.	42 eiserne Rauchfangkreuzstege geläutert												- 35.		14	30	
51.	1 eiserne Korbentheur 3' 0" - 6' 6"												3 90.		3	90	
52.	Dachvorschuß vom gedeckten Gang. 2 x 15.0.0. 30 0 0 2 x 88.0.0. 176 0 0 2 x 31.0.0. 62 0 0 4 x 30.0.0. 124 0 0 Zuslag 392 0 0 bet. 3.0.0. } 1176 0 0														10.	1176	00
53.	83 Stück eiserne Spindelstufen samt geläutert à 3' 0"												- 08.		39	84.	
54.	4 Stück Platel Eisen												4 30.		17	20	
55.	2 7/3 11' Mauerwerk Sünnor Ausbrecher et Arbeit. Bei Tonfarbigen Austrich. 34% billiger												5.20		56	60.	
															2518	20	

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maaße						Péni-összeg — Geldbetrag								
kr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current			Négyszög Quadrat			Köb Kubik			Osztr. é. ö. W.		Egyes. Einzeln		Összesen Zusammen	
		M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.

I. Gipszsemmelés.

50.	1.	2 Stück eiserne Wendeltreppen 6-0 M. mit zus. 88 Stück Spindel, stufen sammt Geländer & Aufstellern															11.50. 954.50.
00.	2.	4 Platel Taxir.															26 - 104 -
35.	3.	2 Stück 12/12 Kanalarstöcke															14 - 28 -
55.	4.	2 Stück runde 24-Mm Senkgruben, Deckel.															18 - 36 -
70.	5.	88 Stück gipsene Unterlayplatte zu den Traversen à 10 Stk. = 8,80.															12 - 105.60.
90.		... Summe Gipssemmelés.															1228.10

II. Glasarbeit.
aus Halboplin

60.	1.	8 einfache Fenster.	3	3	0	} x 8.	169	0	0
			6	6	0				
		1 Thür.	3	0	0	} x 13.	6	0	0
			4	6	0				
		16 eiserne Fenster.	2	6	0	} x 16.	140	0	0
			3	6	0				
94.		3 Thüren.	7	9	0	} x 3.	220	10	6
			9	6	0				
20.		31 Doppelfenster.	3	8	0	} x 62.	157	2	4.8
			6	12	0				
40.		2 einfache Fenster.	3	6	0	} x 2.	17	6	0
20.			2	6	0				
		2 Thüren.	4	2	0	} x 2.	76	1	0
			9	3	0				
		Uebertag.					2809	4	2

SEEFELNER J. L., m. kir. udvari papír, iró- és rajzoszerek kereskedéséből, Budapestén, IV. vározi-utczán 9. sz.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maße						PéNZ-összeg — Geldbetrag								
nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current			Négyszög Quadrat			Köb Kubik			Osztr. e. österr. W.		Egyes Eineln		Összesen Zusammen	
		M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.

	43 Doppelfenster	3.	8.	0	} 86.												2809 4. 0	
		6.	11.	0														2181 0. 8
	3 Netto	3.	8.	0	} x 1/2.													179 8. 0
		8.	2.	0														
	3 Thüren	7.	3.	0	} 3.													183 9. 0
		8.	9.	0														
	Glaswände	21.	0.	0	}													110 3. 0
		5.	3.	0														
	1 einfaches Fenster	4.	0.	0	}													4 0. 0
		1.	0.	0														
	10 Netto	10.	3.	0	} x 10.													200 0. 0
		2.	0.	0														
	5 Netto	1.	0.	0	} x 5.													50 0. 0
		1.	0.	0														
2.	1 Thüroberlicht aus 1/4 Holz																	567 0. 8
		6.	0.	0	}													18 0. 0
		3.	0.	0														

Summa Glasarbeit 914 62

XIII Heizung und Ventilation.

1.	2 Stück Heizrohre zur Erwärmung des Ventilations-schlauchs aus 2 mm starken Blech 9 ^u 8m. à 9 ^o 0 hoch.																	94 -	188 -
2.	2 Heizvorrichtungen dazu																	45 -	90 -
3.	2 Aufsätze auf die Ventilations-schläuche über dem Dach. lichte weite 2 ^o 0																	60 -	120 -

Ueberschlag 398 -

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maaße						Péni-összeg — Geldbetrag						
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current		Négyszög Quadrat		Köb Kubik		Osztr. é. öster. W.		Egyes Einjeln		Összesen Zusammen		
		M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.
4.	2 Jülofen Blasiéck Trécka jeder für 170.82 fl.^m $7.30 \times 5.20 \times 4.50$. Heizeraum mit je 2 Cirkulationsgittern										122		244	
5.	2 Netto für $14.60 \times 7.40 \times 4.50 = 486.18 \text{ fl.}^m$ " mit je 4 Cirkulationsgittern										182		364	
6.	2 Netto für $10.80 \times 7.00 \times 4.50 = 341.20 \text{ fl.}^m$ mit je 2 Cirkulationsgittern										148		296	
7.	2 Netto für $20.00 \times 7.30 \times 4.50 = 657.00 \text{ fl.}^m$ Heizeraum mit je 4 Cirkulationsgittern										194		388	
8.	1 Netto für $10.80 \times 7.00 \times 4.50 = 330.20 \text{ fl.}^m$ " mit je 2 Cirkulationsgittern										148		148	
9.	1 Netto für $7.30 \times 5.00 \times 4.50 = 164.25 \text{ fl.}^m$ " mit je 2 Cirkulationsgittern										122		122	
10.	8 Stück Obererklappen in die Luft- Abfuhrkanäle mit "Kulupelern" operieren 1" in □.										5.50		44	
11.	32 Stück stellbare Jalousien mit gerichtetem Gitter in die Luftabfuhrschlauche je 1" in □										10		320	
12.	8 Stück Gitter bei den Luftströmungen, öffnen je 1" in □.										3.50		28	
13.	1 kompletter Tischherd . 5. v. la. 3" 0" brt.										250		250	
14.	2 Windfangarmaturen										10		20	
15.	1 klein Tischherd Tischküche										36		36	
16.	1 Kugelofengarnitur										10		10	
	<u>Alles zusammen</u>												2668	

SEEFFHLNER J. L., m. kir. utvári papír, iré- és rajzszerek, kőszekedőköhöl, Budapest, IV. váciúttér 9. sz.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maaße						Pénz-összeg — Geldbetrag								
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current			Négyszög Quadrat			Köb Kubik			Osztr. ö. öfter. W.		Egyes Empiren		Összesen Zusammen	
		M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
17	2 kupperne Waschessel samt Heizung Fouduung, Aschen & Putzthür, sind Rauchrohr einer 24" einer 30" $\frac{1}{2}$												40		80	
18	1 Ofen mit Mechaumantel für 7.00 x 3.80 x 4.50 = 119.70 $\frac{1}{100}$ m Heitzraum												53		53	
19	2 Netto für 3.50 x 5.70 x 4.50 = 89.77 $\frac{1}{100}$ m Heitzraum												40		80	
20	1 Netto für 7.00 x 6.40 x 4.50 = 201.60 $\frac{1}{100}$ m												65		65	
21	3 Netto für 3.50 x 8.80 x 4.50 = 138.60 $\frac{1}{100}$ m												56		168	
22	1 Netto für 5.40 x 3.30 x 4.50 = 79.19 $\frac{1}{100}$ m												40		40	
23	2 kleine eiserne Ofen im Keller. Summa Heitzraum												18		36	
															3190	

XIII Zithauerarbeit

Im Terra cotta

- 1 Giebelfüllung aus Terra cotta
5' 6" lang 2' 6" hoch? 50. - 50. -
- 3 Stück Schlußsteine i 6" hoch?
i 9" brt. 8. - 24. -
- 2 Rosetten beim Portal i 4" Im. 8. - 16. -
- 1 Schlußstein beim Portal i 9" - i 6". 18. - 18. -
- 8 Rosetten am Thüre 9" Im. - 80 6. 40

Uebersrag.

114.40

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maaße						PéNZ-összeg — Geldbetrag					
nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyami Current		Négyszög Quadrat		Köb Kubik		Osztr. é öterr. W.		Egyes Eineln	Összesen Zusammen		
kr.		M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	fl.	kr.	fl.	kr.
	<u>Uebertrag</u>												
9.	5 Schlußsteine zu den Kapellenfenstern i 6" bet. i 6" hoch.									8	40		
10.	9 5 Tries aus Majolika, i 5" hoch.									10		98	33
11.	22 Stück Rosetten aus Terra cotta 10" Qm. bei den gesteckten Gängen.									1	22		
12.	4 Stück Rosetten in den Giebeln des gesteckten Ganges. i 9" Qm.									10	40		
13.	1 Majolika Rosette über den Kapellenportal. i 9" Qm.									35	35		
	<u>In Stein</u>												
14.	2 Stück Kapelle mit Voluten und Laubwerk. 10" hoch i 3" lg & bet.									25	25	50	00
15.	2 Ionische Kapitälchen Portals, 2" ö lg 2" ö bet.									12	12		
16.	4 Kapitälchen für die Kapelle mit Voluten & Laubwerk i 6" bet. i 6" lg. i 3" hoch.									40	160		
17.	2 Dettol à bei Kapellenportal. i 4" bet i 4" lg. i 5" hoch.									40	80		
	<u>Summa Kalkulationsarbeit 1875</u>												

SEEFFELNER J. L., m. kir. udvari papir, iró- és rajzszerek-kereskedésből, Budapestén, IV. váci-utczán 9. sz.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maaße						Péoz-összeg — Geldbetrag								
nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current			Négyszög Quadrat			Köb Kubik		Osztr. é. österr. W.		Egyes Eineln		Összesen Zusammen		
		M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.

XIV Malerarbeit.

Im Parterre, Die Räume sind 14' hoch.

1.	2 Lehnsäle	5°	4	3	—	3.	4.	6			40	80				
2.	2 Ketto.	5°	4	0	—	3.	5.	0			45	90				
3.	2 Lehrerzimmer	2.	0.	0.		3.	5.	0.			25	50				
4.	2 Garderoben.	3.	5.	0.		2.	4.	6.			25	50				
5.	2 Zimmer à	3.	0.	3.		1.	5.	0.			20	40				
6.	1 Zimmer. à	3.	4.	2.		2.	0.	0.			22	22				
7.	1 Kabinet.	1.	4.	1.		0.	5.	3.			14	14				
8.	2 Aborte.	1.	4.	0.		1.	3.	6.			10	20				
9.	4 Vorplatze.	1.	5.	0.		1.	2.	9.			10	40				
10.	1 Eingang.	3.	4.	0.		1.	3.	0.			35	35				
11.	1 Vestibule mit 5 Plafonds.															
		5.	2.	0.		3.	1.	0			70	70				
12.	1 Gang	3.	4.	2.		1.	1.	0.			25	25				

Im I Stocke - 14' hoch.

13.	1 Schloßsal.	5.	4.	3.		3.	4.	6			55	55				
-----	--------------	----	----	----	--	----	----	---	--	--	----	----	--	--	--	--

Uebersatz 591 u.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maße						Pénz-összeg — Geldbetrag								
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Carrent			Négyszög Quadrat			Köb Kubik		Osztr. e. österr. W.		Egyes Einzein		Összesen Zusammen		
		M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
14.	2 Schloßale.	8.	3.	6.	—	3.	5.	0.			85	—	591	—	170	—
15.	2 Waschkammer	3.	5.	0.	—	2.	0.	0.			25	—	50	—	50	—
16.	1 Krukenx.	3.	4.	0.	—	2.	4.	6.			30	—	30	—	30	—
17.	1 Netto.	2.	4.	6.	—	2.	0.	0.			20	—	20	—	20	—
18.	1 Thecküche	2.	0.	0.	—	1.	0.	0.			12	—	12	—	12	—
19.	1 Gang.	3.	4.	0.	—	1.	0.	0.			25	—	25	—	25	—
20.	3 Zimmer mit je 2 Plafonds.	4.	4.	6.	—	1.	5.	0.			35	—	105	—	105	—
21.	1 Zimmer	4.	4.	2.	—	3.	2.	0.			40	—	40	—	40	—
22.	2 Gänge.	8.	3.	6.	—	1.	2.	9.			55	—	110	—	110	—
23.	1 Gang.	5.	3.	0.	—	1.	2.	9.			35	—	35	—	35	—
24.	1 Kabinett.	1.	4.	1.	—	0.	5.	3.			14	—	14	—	14	—
25.	2 Vorplätz	1.	5.	6.	—	1.	2.	3.			10	—	20	—	20	—
26.	2 Absträume	1.	4.	0.	—	1.	3.	6.			10	—	20	—	20	—
27.	1 Stiegenhaus.	3.	4.	2.	—	1.	4.	6.			150	—	150	—	150	—
28.	1 Saucistee.	1.	4.	1.	—	0.	5.	3.			15	—	15	—	15	—
29.	1 Kuppelle mit 3 Plafonds	5.	2.	0.	—	3.	0.	6.			145	—	145	—	145	—
	Stelbetrag.												1552	—		

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maße			Pénz-összeg — Geldbetrag			
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current M. Ctr. Mm.	Négyszög Quadrat M. Ctr. Mm.	Kőb Kubik M. Ctr. Mm.	Osztr. é. öferr. W. fl. kr.	Egyes Eingeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.	

30. 1 Vorplatz zur Kapelle
 1. 2. 0. — 0. 3. 0. 10^u 10^u 1552^u

Summa Malerarbeit 1562^u

XV. Marmorarbeit.

samt Versetzen

1. 1 Marmorplatte 70^o } 17 6. 0.
 2 60

2. 2 Letzen à 3. 9. 7 6. 0 } 15 0 0
 2 0 0

Zus 17^u — 32. 6. 0. 2. 50 81. 25.

Summa Marmorarbeit 81. 25

XVI. Plasterarbeit.

1. Trottarplasterung im Gas Gebäude
 von Trachit trottoirsteinern

- 2 x 9. 5. 0. 19. 4 0
- 2 x 1. 5. 6. 3. 5 0
- 2 x 2. 2. 0. 2 4 0
- 2 x 11. 4. 6. 23. 3. 0
- 2 x 5. 0 0. 10. 0 0
- 2 x 6. 1. 0. 6 1. 0
- 2 x 1. 0 0. 2 0. 0

Zus 67. 5. 0 } 45. 1. 4
 bet. 0. 4 0.

Summa Plasterarbeit 15^u 678. 32
 678. 82

Sz. A tárgy megnevezése Mértékek — Maaße Pénz-összeg — Geldbetrag

nr. Benennung des Gegenstandes Folyam Current Négyzög Quadrat Köb Kubik Ösztr. é öfter. W. Egyes Eingein Összesen Zusammen fl. kr. fl. kr. fl. kr.

Wasserleitung.

1. Für Aufstellung einer Heißluftmaschine et Reservoirs samt Herstellung Der Druck & Stützleitungen, Der Abflußleitungen, Herstellung mit Lieferung von 12 Clozet, 2 Murchel, in Keller je 2 in Portiere, 3 I Stock, mit Zu- und Abflußleitung zu 2 Waschzimmern

5000

Summa der Wasserleitung:

5000

Brunnenmacherarbeit:

1. 1 Brunnen zu Graben mit ausmauerung, mit Deckel in Keller 2^{te} Stm.

350

2. 1 Brunnen in Garten samt ausmauerung Deckel mit Aufstellen eines Pumpwerkes. complet.

400

Summa Brunnenmacherarbeit:

750

SEEFELNER J. L., m. ktr. utvári papír, író- és rajzszerek-kereskedésbéli, Budapest, IV. vázartúra 9. sz.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maaße						Pénz-összeg — Geldbetrag								
		Folyam Current		Négyszög Quadrat		Köb Kubik		Osztr. é. öfter. W.		Egyes Einzel		Összesen Zusammen				
nr.	Benennung des Gegenstandes	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
<i>Recapitulation</i>																
I	Erd- und Mauerarbeit.												80,349.	30.		
II	Steinmetzarbeit.												11,844.	04.		
III	Zimmermannsarbeit.												7950.	78.		
IV	Ziegelweckerarbeit.												1426.	12.		
V	Spenglerarbeit.												5896.	07.		
VI	Traversen.												3899.	34.		
VII	Tischlerarbeit.												10372.	09.		
VIII	Schlosserarbeit.												5566.	64.		
IX	Stustreicher Arbeit												2318.	20.		
X	Eisenarbeit.												1228.	10.		
XI	Glaserarbeit.												914.	62.		
XII	Heizung und Ventilation.												3190.	—.		
XIII	Bildhauerarbeit.												626.	73.		
XIV	Malerarbeit.												1562.	—.		
XV	Marmorarbeit.												81.	25.		
XVI	Pflasterarbeit.												678.	82.		
	<i>Hauptsumme</i>												137,903.	10.		
	<i>Nebbeitrag</i>															

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maaße						Pénz-összeg — Geldbetrag							
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current			Négyszög Quadrat			Köb Kubik		Osztr. é. öftr. W.		Egyes Gulden		Összesen Zusammen	
		M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	M.	Ctr.	Mm.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.

Ulebertrag

137903.10.

XVII Wasserleitung..

5000.-

XVIII Krummermacherarbeit

750.-

Hauptsumme

143653.10.

Bruck Off. 26. April 1882

W. J. L.
Stempel

SEEFFELNER J. L., m. k. r. udvari papír-, író- és rajzszerek-kereskedéséből, Budapeston, IV. váczi-utca 9. sz.

In. st. Aufprüfung kann die Summe mit 20% weniger / 115.000.-
zusammen sein.

Specielle Bedingnisse.

Für die Ausführung der Bau Arbeiten zum Neubau
des (Klosters) Gebäudes für den Ersten Pester Kinder
Asyl Verein in Neupest gelegen.

Gegenstand und Umfang der Bedingnisse: 1) Die gegenwärtigen
Bedingnisse betreffen die Ausführung der
Mauern, Steinmetz, Zimmermann
Dachdecker, Spengler, Traversen
u. Gusswaaren, Tischler, Schlosser,
Anstreicher, Glaser, Heizung
und Ventilation, Bildhauer,
Tapetierer, Pflasterer, Brunnen-
macher Arbeiten und Abolan-
lage bei dem Anstalts Bau
des Ersten Pester Kinder Asyl
Vereines in Neu Pest, welche auf
den Plänen des Architekten
Herrn Nikolaus Gölz und ge-
führt wird.

Art der Vergabung der Arbeiten: 2) Kontrakt mit Anbieten
und auf Basis des Offertes
de date 27^{ten} Juli 1882, welche
von dem Offizianten ausge-
stellt sind zur Ausführung

sonst abgefließen, nach dem
dann den zufließenden Einheits-
Preisen abgefließen.

In dem nichtgesetzten fixen
Opferpreis ist dann die Ver-
gütung des Bauarbeiters mit
Zufluss des Materialien und
aller sonstigen Aufwände
mit Zuzugabe und Aufschlag
von dem Bau des Bauwerks
Erfassung der selben oder die
immer Mannschaften der Ver-
gütung nicht beauftragt, sondern.

Beginn der Verpflichtun-
gen:

3.) Diese Bedingungen sind
für den Unternehmer von dem
Tag der Aufzeichnung bindend und
unveränderlich, wenn sie für
Offert angenommen sind, so für
den Auftraggeber bindend.

Übertragung des Vertrages

4.) Der Unternehmer darf
den Auftrag nicht an einen
übernehmen Bauarbeiten
nicht an einen anderen Un-
ternehmer übertragen. Es
bleibt in jedem Falle gegen
den Auftraggeber und dem
Bauwerk die Verantwortung
persönlich verantwortbar.

Änderungen am
Bauplan:

5.) Wenn und wenn für die
von Ursprung her Änderungen
an dem Bauplan durch

von Lieferungen oder von dem baulichen
 anderen Auftritten unentgeltlich
 für nötig anerkennen und dem soll
 dem, gleichwohl, ob selber eine Ver-
 minderung oder Minderleistung
 der baulichen Leistungen
 zum Folge haben, so sind, dass
 Unternehmung diese von man
 Auforderungen gemäß, im
 die Vertragsprinzip zu befolgen.
 Für den Ausgang zu Arbeit
 gesamt oder Mandat bei
 Minderleistungen, dass eine
 Ausschluss auf Befehlsetzung
 erfolgen kann.

Verpflichtung des
 Unternehmers:

b.) Von Unternehmung ist
 verpflichtet, dem baulichen
 Auftritten zu Minderleistungen
 und zu anderen Leistungen (z.B.
 Leistungen im Interesse des Bauwerks
 die nötigen fachmännischen
 Arbeiten oder besondere Ver-
 gütung zu stellen. Für die
 tätige Leistung des Bauwerks
 genannten Arbeiten bleibt dem
 Unternehmung verpflichtet, so
 viele Arbeiten zu beauftragen,
 als die Bauleistung für nötig
 anerkennen. Es ist dem
 Auftrittepersonal, welche sich
 in ihren Arbeiten als unfähig
 erweisen, muss dem Unternehmung

allfughrif andfvarum um d'vif
 fanghrif andfvarum.
 Des Uebernehmens ist drayff
 das nach Landtzeigung, fämtlicher
 Landtzeigten das Ofenftoff, die
 erbrachten, Materialen und
 allen Beficht, das Landtzeigten zu
 andfvarum; daser p'fchäftliche
 Manntz andfvarum; fämtliche
 Piceen d'v'antzig zu fämtlichen, d'v'p
 felbe des Landtzeigung, ibrangebau
 werden können, ofen für d'v'p
 Erbrachten und befondere Manntz
 zeigung zu d'v'antzig.

Bau Journal.

7.) Das b'v'antzigste Claufit
 führt ein Bau Journal zur
 Erbrachten, aller jener
 Landtzeigten, welche nicht in den
 Beficht, d'v'antzig zu
 werden können, und d'v'p
 von Ofenftoff und d'v'antzig
 nach d'v'antzigste Bau nicht
 mehr beftimmt werden können.
 Das Bau Journal f'v'antzig des Ue-
 b'v'antzigste zu d'v'antzigste und
 f'v'antzigste d'v'antzigste d'v'antzigste.
 you, in Landtzeigten einp'fchäft-
 liche. Ist d'v'antzig nicht g'v'antzigste
 f'v'antzigste des Beficht, d'v'antzigste
 d'v'antzigste d'v'antzigste d'v'antzigste
 zu können und es ist d'v'antzig
 g'v'antzigste das Bau Journal

7.
als vollkommen bestmöglichst
anzuzustreben.

Ausführung der Bau-Arbeiten

I. Erd- u. Maurer Arbeit.

Anlegung der Arbeiten:

8) Die Anlegung der Maurer-
Arbeit jeder Gestaltung muß dem
Unternehmen auf eigene Kosten
gepflegt werden und dem Bau-
leitung ausbezahlt; jedoch
bleibt den Unternehmen für
alle Kosten derantwortlich.

Ausführung der Erd-
Arbeiten:

9) Die Fundamentgräben
müssen, bevor mit dem Maurer
begonnen wird, sorgfältig abgem.
und ausgehoben, graben, und
gestärkt werden. Holzbohlen
und Eisenbalken für den Unter-
nehmen ohne besondere Anzei-
hung festzustellen, nach dem diese
Arbeit. (Entsprechung in dem
Einheitspreise der Bauverf.
bung, nicht untergriffen sein muß.

Bruchsteine:

10) Für das Clümmen der
Fundamente werden Bruchstei-
ne aus dem günstigsten Felde
Hauptmüße darzustellen sind
müssen besten Qualität sein.
Ebenfalls für ein Schutz-
sogar Röhren des Fundament-
Mauerwerks ein große

Lagerstätte und große Räume der
 wandel wandeln; zum Clüßfliegen
 der Linsen, so wie zum Clüßfliegen
 der einzelnen Befestigung können die
 unvordliche Stücke wandel
 wandeln.

Ziegel:

11.) Für das aufstehende Mauer-
 wandel wandeln Veröcher Ziegel
 besten Qualität wandel. Für
 das Mauerwandel bis zum Partee-
 schüßboden dürfen aufsteigende
 bewachte Ziegel befristet Obhaltung
 der aufstehenden Wand mit
 wandel wandeln. - Zu für-
 stellung des Partee) an den schou-
 ten des Gebäudes müssen die
 gegenste, unisfarbige Drasch-
 se Wandziegel I^{te} Qualität
 wandel wandeln. Zu für-
 stellung des Restbauwand-
 wandel der Facaden von 2'
 über Terrain aufwärts, müssen
 bündfarbige Drasch-se Mauer-
 Ziegel (Querschnitt Ziegel)
 wandel wandeln.

Kalk und Sand:

12.) Der zu wandel wandel
 Wandel muß guter Qualität
 sein, und von der Wandlung
 entsprechend befristet wandel,
 absehe des zum Mauerwand-
 wandel Wand möglichst voff
 sein.

Das Mispfing (Anfälligkeit) das
 Mispfing (Anfälligkeit): 1. Geist Misp,
 Kalk, 2. Geist ruffen Mispfing,
 muß stark angefaßt werden.
 Das zum Füllen der Facaden
 zu verwenden Kalk, soll Sy-
 mier hydr. Kalk von Josef Esch
 sein, und soll im Mispfing ein
 Mispfing von eins zu drei Geist
 ruffen, und stark unter einem
 Umständen Mispfing, beigemengt
 werden.

Ziegelmauerwerk:

13.) Das Ziegelmauerwerk
 muß nach den Regeln des Bau-
 handb. mit überflutendem Ge-
 weisse vollständig fertig gelassen
 werden. Die
 Kasse müssen vollständig
 mit Mörtel ausgefüllt werden.

Hydraulisches Mauer-
 werk:

14.) Das Mauerwerk, und Sy-
 mier hydraulischem Kalk oder
 Cement von Josef Esch hier, muß
 mit, von dem Mauerwerk in
 Massen gefüllten Ziegeln
 ausgefüllt werden.

Gewölbe und Bogen:

15.) Gewölbe und Bogen müssen
 immer mit dem größten Sorg-
 falt ausgeführt werden. Die
 Ausführung derselben müssen
 Material den besten Qualität
 ausgeführt werden, so wie

auf dem Holländer ein
 einen Mörkel. Ubrayp ist
 yföniger Mafmanierung vofal,
 aus. Die Diefen Opvölben,
 welche eine Lichte Woffelung
 vofalt, werden dreytzt ver-
 dan, ist die Landerfen Flanche
 zu dreytzt mit dem vof zu
 dreytzt, vof, das fiefte in
 in befunden dreytzt zu
 beutten ist.

Verputz:

16.) Die zu dreytzt mit
 jednmal zu dreytzt sind alle
 Ränne in der Woffelung.
 Auf dreytzt werden mit
 der Holzeller mit der dreytzt
 beutten.

Stuccaturung:

17.) Die Stuccaturung ist
 über Cluffenung und beutten,
 dreytzt Cluffelben in Cluff
 zu vofen. Die dreytzt mit dem
 yfönigen Qualität mit dreytzt,
 die Kugel yfönig lang mit
 in Cluffenung von sechs Hall
 eingestlagen sein. Die dreytzt
 mit der Lute yfönig und
 yfönig werden, und dreytzt
 um Plafon eine Cluffelben
 dreytzt.

Anschüttung:

18.) Die Cluffelben ober den

1.
 Gussölben, Treten, Compunctivum
 darf uns mit Reflexe vater dacht
 nun kann beantwortet liegt der,
 den, mit dem Zeitpunkt ist aus
 selbe und zufällig, hat der bau,
 leitende Clustertät zu bestimmen.

Gerüste:

19) Das Untermasswerk muß
 auf seine Kosten alle aufbauen.
 die verschiedenen Gerüste zum an-
 forderlichen Zeit, ohne alle Wagnis-
 ding, feststellen, die Leerbögen
 mit Einseilung, lassen, rüffel-
 den mit nach dem Gebrauch sein.
 das Untermasswerk lassen. — Das
 Untermasswerk ist für alle Neu-
 fälle notwendig, und hat
 dazu folgen zu lassen.

Schutz des Baues:

20) Die Ableitung des Regen-
 wassers vom Hauptdach muß der
 Untermasswerk auf seine Kosten
 bestreiten, aber muß es sich zum
 förmlichen Übergabe des Baues
 der Hauptdach gut bewußt sein
 lassen und zudem nicht allem auf-
 merksam der Arbeit, sondern nicht
 wenn der Hauptdach gepflastert
 ist. Das Untermasswerk kann für
 Gipsfertigkeiten, welche nach dem
 gut im Clustertät aufbauen sind,
 keine Aufsehung verlangen.

II. Steinmetz Arbeiten

Material u. Bearbeitung

/

Die Erhaltung und Qualität des
 für die deutsche Mannsch.-Arbei-
 ten zu verwendenden Materials
 hier ist im Offert benannt und
 muß sich der Unternehmung
 davon halten. Es darf aber nicht
 die völlige Bestimmung der Lei-
 tung nicht eigenmächtig ändern
 überlassen. — Die vom Unter-
 nehmen zu liefernden Arbeiten
 müssen in allen Eigenschaften
 mit gewissen feststehenden Min-
 dermaßhalten überein, in Bezug
 auf Qualität der Stoffe, die
 davon abgeleitet werden, aber
 so weit in der Bearbeitung als
 die Umstände erlauben die
 besten Arbeiten zu liefern.

III. Zimmermanns Arbeiten.

Völlige Arbeiten sind nicht ge-
 wöhnlich, sondern, wenn sie
 notwendig sind, so sind sie
 zu halten, wenn nicht aus
 Materialien sind, die dem
 Unternehmern überlassen sind
 die Leitung selbst dem
 zu übertragen. Die Arbeiter-
 Arbeiten sind nach den
 mit den Zeichnungen
 der Arbeiter mit den
 verschiedenen Regeln genau
 abzumessen.

des Ueberaufens darf die
 ihre Vorgangsfurde, so wie im
 Offert von unten Holzbohlen
 oder Kastenböden mit der
 Läng nicht abzurufen und fast
 gefest in der Richtung über
 Erhöhung zu geben.
 Und für Glasbohlen für
 Wandverkleidung galunieren
 Material muß ein Zoll stark
 und darf nicht über sechs Zoll
 breit sein. Die im Offert ange-
 nommenen Holzbohlen muß nicht
 1/4" stark sein, möglichst 1/2" sein,
 nicht über fünf Zoll breit sein
 sobald die Rinnen mit Holz und
 Eisen beschlagen sind. Die
 für die Fenster müssen 1/2" stark,
 mit Holzbohlen beschlagen, be-
 schlagen sein. Die Balken für die
 sind mit eisernen Befestigung
 zu beschlagen.

II. Kiegeldecken Arbeiten.

Das zu den Wandarbeiten
 zugeht Material muß besten
 Qualität sein und allen Er-
 höhnungen antworten. Es
 ist von der Wandverkleidung
 müssen sorgfältig zu
 übersehen, es darf das Mate-
 rial nicht auf unvollständiger
 mäßigkeit zu Wandverkleidung
 geben.

Einmispel des Falbes imbedinget
 Kalksteinform sein mit dem solifen
 Dichtigkeit, dass ein Einfluss
 des Wassers und Gasflusses ist.
 Der Leinwandausfluss ist dazugehörig.
 Ist das zu Stande stehende Mädel,
 wird sofort der Leinwandung zu
 kommen mit einer Probe des Fels
 bau zu bestimmen. Das Vorf
 wird in dazugehörigen Zergelammit.
 Länge 5/2 Zoll gelattet freigestellt
 und sind die Gänge mit Eisen
 gel in Mädel zu arbeiten, abzu
 so die Einsparungen der
 Felsen mit dem Vorflusse mit
 Kalkstein zu arbeiten.

V. Spengler Arbeit.

Zu den Einwirkungen, welche
 rinnen und Felsen ist und fließt
 die Arbeit der Spengler ist
 bei zu Stande zu sein. Zu Eisen
 Abwicklungen, Reibungsarbeiten,
 Fingern, Leinwandungen
 der offenen Gänge ist Zerstörung
 N^o 12 zu Stande zu sein. Der Unter
 rufung ist der Leinwandung von
 Beginn des Arbeit Mädel zu
 zu Stande zu sein. Mädel
 zu bestimmen. Das Mädel
 Zerstörung der Mädel zu
 bau mit der Arbeit
 nicht abspinnen. Bei allen

Einrückungen in diesen Materie-
 als müssen geringere Gaster aus-
 gebraucht werden. Einrückungen
 von Rauhigkeiten, Versenken,
 Klüftungspuren sind geringere
 Arbeit zu machen, damit diese Ein-
 rückungen des (Muffen) in dem
 Aufsprühen darinnen werden.

Bei dem Einrückungen sind
 Löcher einzustimmen, mit der Gaf-
 ter mit Blei zu drücken, und
 nicht dem Untereisen für die
 beim Wagnitzung gebräuchl. die
 Klüfte bei Einrückungen, Rinnen,
 rinnen, und Fesseln sind mit
 dickerer Muffen einzustellen.
 der Untereisen ist hauptsächlich
 Materialien, und arbeiten,
 welche diesen Werkstoffen nicht
 entsprechen, oder nicht, rinnen
 außen Opinde von der Haut,
 Arbeit hauptsächlich werden,
 jedoch durch entsprechende zu
 rufen, oder für eine Muffen
 gütlich beizugehen zu können.

II. Traversen u. Gusswaaren.

Eisen Leitspitz und Eisen-
 constructionen übersehen sind.
 Spitz, unter Angabe des Rinnen,
 fionne, Spitz auf Grundlage von
 galanter Detail Zeichnungen und
 dem Eisen zu befehlen.

Alle Öffnungen von Dächern,
 für welche zu Bau-Constructio-
 nen Anwendung davon, müssen
 von festem Gefüge, mit den
 feinem, zartem, glänzenden
 Leinwand, in Kultur, wie in die,
 dem Zierwerke fürmeren und
 leicht beschreibbar sein. Die zur
 Anstellung von Dachträgern
 zu verwendenden Klöße, müssen
 sich, wenig glatte, nicht, so wie
 durch einen, von Rippen für
 Dächern und den ungenutzten
 Stellen für Oberflächern, nicht,
 zeigen. Das zu verwendende
 Gipswerk muß einen groben,
 feinkörnigen und glanzarti-
 gen Leinwand zeigen. — Alle aus
 gesehene oben gesagte,
 dem Eisen angefertigte Bestand-
 theile, müssen die Dimensionen,
 der Dimensionen und Ge-
 schwindigkeit haben.

Bei Beschreibungen sollen die
 Zusammengehörigen Theile
 auf der ganzen Zeichnung
 der Beschreibstelle immer mit
 einander verbunden sein.

Besitzt die Zeichnung das Ge-
 wisse durch abzuzeichnen sich
 der Dimensionen mit der
 Bezeichnung, und die Dimensionen
 zu setzen.

III. Fischler Arbeiten.

Vipflin Arbeit an wanden
 ja auf Kupferausreit auf Wand,
 zuft, auf Current oder flüßig,
 muß gelinfert. Alle zu Vipfl,
 der Arbeit zu wanden wanden
 Gölzen müssen genau gefach,
 für, vollkommen gefund, wanden
 überständig, auf tranfport, mög,
 liest auf der, fannan für den Zylind
 und von Riffen fein, und wanden
 nur in gut getrockneten Züßten,
 der wandarbeit wanden. - Die
 Gattung der zu wanden wanden
 gelungwand Materialen, ist
 für fustan und fannan, wand
 ad in Offent nicht einwendlich
 bewand ist, stand fustanfolz mit
 feinen fustanwand wanden.
 die fustanwand der Arbeit
 muß in tiefster Ergreifung
 der Regel der wanden wanden soll,
 können aufwand wanden ein
 correcte fein. Die fustanwand
 flüßig müssen glatt und flüßig
 tig gefacht, gut gefund, und
 ein abzugeben wanden. Die
 fustanwand und wanden wanden
 sind unzulässig, können alle
 müssen einigefach wanden wanden
 genau gefund, wanden wanden
 für wand wanden. Zu wanden
 für fustanwand wanden wanden

yman an die ihm von dem Herrn,
 Leitung übergebenen Clupfer,
 feinen und Detail Zeichnungen,
 sowie an die Bestimmung des
 Offens zu fultan. — Es ist dem
 Unteroffizier gefultan von
 Beginn der Arbeit je ein Meister
 feinsten und feinsten feinsten
 an und kann mit der Arbeit
 erst nach erfolgter Offenszeichnung
 beginnen werden.

VIII. Schlosser Arbeiten.

Schlosserarbeiten werden durch
 nach dem Geviert, feinst nach dem
 Werk geordnet. Bei Zeichnungen
 nach dem Werk sind alle zur Be-
 festigung derselben erforderli-
 chen Bestandteile, als Nieten,
 Nägel, Holz und Mutterseparaten,
 oder Werkzeugen beizustellen, so
 wie die Befestigung in Holz oder
 Stein, samt den dazu erforderli-
 chen weiteren Materialien
 schon in die Zeichnung einge-
 zeichnet ist. Beim Einbau
 oder der feinsten feinsten und
 Zimmermannarbeiten bezieht die
 feinsten der feinsten ist mit
 möglichster Vorsicht und Besorgung
 dieser Arbeiten sorgfältig. Die
 Befestigung der feinsten feinsten
 mit Separaten zu geschehen.

und ist die Anwendung von Kie-
 sen oder Nägeln nicht gestattet.
 Auf Anwendung aller Arbeiten
 sind Röhren, Ringel, Gassen,
 beflüge von Gassen zu reinigen
 und mit Öl reinzusperrieren.

Kuppelböden sind mit sechs
 Fuß hoch zu bündeln, zwei Fuß hoch
 mit Messingblech und Gassen,
 fest zu bleib, darauf ringelgestrichen
 Röhren mit Ritz auf alle nach Gassen
 sperrieren und Messingböden zu
 beflügen. — Kranz und Gassen
 sind mit drei Bündeln
 und Röhren, wie oben und Gassen
 sperrieren zu beschreiben. Von Beginn
 der Arbeiten sind von allen
 beflügelten Mästen zur
 Ausführung vorzubereiten und
 zu reinigen.

Alle im Folge ausgeführten
 Röhren und Böden in welche be-
 dingliche Gassen sind einzurufen
 haben, müssen mittelst Blechen
 gegen Einwirkung und Einwirkung
 rein gesperrt werden.

Gassen sind die Gassen aller
 Art sind nach den gegebenen
 Detail Zeichnungen anzufertigen
 und dürfen keine willkürliche
 Abänderungen vorgenommen
 werden. Das Mangeln der
 Gassen Bestimmung ist in

Wann fast stets) mittelst drei Stuck.
zu finden.

Bei der Einbringung von Gittern
aller Art, Ballenaustratzen,
eiserne Thüren jeder Art, eisern
ne Sydelstücken, und dergleichen,
sind die Sonstigen Arbeiten eine
sichere einzuführen, und dann
dies und jenes, der Bearbeitung
sind von Nutzen zu erwarten.

IX. Anstreicher Arbeiten:

Alle Kupferne Arbeiten sind
je nach ihrer speziellen Beschaf-
fung mit der Einbringung der
Dimensionen nach Hützel, oder
mit der Zugmittelbringung des Ovens,
entsprechend nach dem Maßstab
zu versehen.

Obstehen in letzterem Falle
mit der dinstlich vorzunehmenden
Dimensionen für den Zweck,
gung der allgültigen Ovens,
zu versehen.

Zum Kupferne ist eine gute
Alte zu benutzen, und ist die Arbeit
von der Handhabung gegen die
Güte des Luth zu prüfen, und
dann erst damals nach Aufsetzen,
mit Öl dinstlich versehen.

Salz gegenstände sind zu vermeiden,
und zusammen in Öl in einem
Horn zu stellen. Bei Ovens sind

wo es geschmelt wird, ist der
 Untergrund sehr sorgfältig zu
 bereiten, in zwei Stufen zu
 Eisenbeschaffenheit sind mit
 Marmor zu gemäßen und dann
 gerinnend in Öl zu schmelzen. Jeder
 folgende Clustriestück darf nicht
 länger dauern, es muss das
 gefundene vollkommen getrocknet
 ist. Nach Grundierung erfolgt die
 Arbeit, auf diese die zweite
 Clustriestück; das dritte Clustriestück
 muss eine sorgfältige Clustriestück
 sein, alle feinsten und
 feinsten Stellen sind zu
 Clustriestück zusammen. Mit
 dem dritten Clustriestück soll
 ständige Arbeit des dritten
 Clustriestück sein, so ist das
 zusammen für Clustriestück auf
 Clustriestück zu einem
 Clustriestück sorgfältig.

X. Glaserarbeit:

Die Glaserarbeit wird in
 allen Fällen unter Zugrunde-
 legung des Quadrats auf
 dem Glaserarbeit bereitet. Für
 Anwendung gelangt in
 jungen Jahren Lagerglas
 Kerntafeln prima Qualität.
 Der Untergrund ist sorgfältig
 mit dem zum Anwendung

galangend dem Merkmal der
 Lautstärke, die Luft zu bewegen,
 von der Qualität des Oflaps muß
 eine gute sein. Die Gefahr der
 für die Luft und die
 fachen. Die fachen dürfen nicht zu
 stark angefeuchtet sein; das
 müssen sie den Mitteln vollkom-
 men werden. Das Unterwasser
 ist angeflutet, alle jene Gefahren,
 welche durch zu starke Einwirkung
 der feuchten, oder Luft auf
 Feuchtigkeit führen zu vermeiden.

XI. Heizung und Ventilation:

Für die Heizung der Luft -
 Tische und Tische so wie für
 die Zimmer der Besetzung der
 der Blase und Brecke der
 werden. Die für den Raum an
 besondere Größe wird nach dem
 Verhältnis der Luft der Raum
 braucht und hat sich das Unter-
 wasser stark an die Luft zu
 für die Lautstärke und die im
 Offert angefeuchtet sein zu
 vor zu fachen. Die fachen Talen
 sich für die Luftöffnungen
 von warmen Luft, so wie für
 die Zirkulationsöffnungen der
 kalten Luft der Unterwasser
 im Sinne der Offert zu liegen,
 für die Ventilation sind

gemauertem und mit Kienlatten
 abgedecktem Züßförmigpfläuf
 für feuchte Luft genau nach dem sou-
 der Anleitung, Dongasferbau
 Kinnupionem auszuführen; das ist,
 es gilt von dem die Kienlatten
 mit Lattenen und aufzunutzen
 Dichten auszuführen und Obzug
 Pfläuf für die feuchte Luft.
 Die hallbaren Falousien sind aus
 Eisen anzufertigen und in dem
 Kinnupionem nach Obzug der
 Anleitung anzustellen. Obzue
 die dazu nöthigen Zeichen v. Jahre.

XI. Bildhauerarbeiten:

Die selben werden Spielwerke
 nach Kienlatten, Spielwerke nach ein-
 xent Maß angeordnet. Die selben
 sind nach dem Vorbild des bauleitenden
 der Obzueit zu sein gut gebauet.
 der Terra Colla auszuführen. Der
 Unterbau ist sorgfältig für
 jeden Gegenstand Modelle anzu-
 fertigen zu lassen und die selben nach
 dem Handanweisung zum Anordnen
 fältig dem bauleitenden Obzue.
 setzen zum Anfertigen sorgfältig
 zu. Obzue, welche nach nicht
 angefertigten Modellen und ge-
 fertigt sind, sind der Unterbau,
 oder Obzue auf Anweisung,
 zu fertigen und die selben nach

der Bauartung acceptirt zu werden.
Die Abgriffe müssen scharf
und genau und geglättet sein; die
Kanten Riffe haben, und nicht im
Ganzen sanftgerundet sein. Die Abgriffe
sind müssen sorgfältig ausgeführt
und mit den nöthigen Linsen,
Stückchen auf dem Polierstein
behaftet sein.

XII. Abort Anlage.

Für die Sarcocolla sind zwei
zweierlei Abortanlagen sind aus
Linsen, gläserne Hohlformen prima
Qualität zu verwenden; für die
Sarcocolla Anlagen sind Röhren
mit neun Zoll Durchmesser, für die
sonstigen Anlagen, solche mit
zwei Zoll Durchmesser zu wählen.
Die Qualität der Röhren muß da,
wollte sein, und dürfen dieselben
keine Glasstücke oder andere Stoffe
haben, die nicht im Ganzen
sanftgerundet sein. Die Röhren
des einzelnen Stils in der Muff,
sind müssen in Contact mit allen
Prinzipien und geglättet sein. Die
nächstgehenden Hohlformen
müssen in Entfernung von
drei Zoll mit Stücken versehen
Röhren behaftet werden.

Die Röhren müssen in nicht
hydr. Oel geölt oder bestrichen.

welche Türschloßgrube in der Höhe
 des von vierundzwanzig Zoll Diame-
 ter angefloßen sind. — Für die Ob-
 erte sind Closets mit Wasserzu-
 leitung und Reservoir zu liefern,
 und dazu ist die Rückwand aus
 weisem Holz, der Sitz und Fuß-
 boden poliert zu liefern.

Verechnung der Maurer- Arbeiten:

Allgemeine Vorschriften:

21.) Die Türschloßgrube in der Höhe
 des von vierundzwanzig Zoll Diame-
 ter angefloßen sind. — Für die Ob-
 erte sind Closets mit Wasserzu-
 leitung und Reservoir zu liefern,
 und dazu ist die Rückwand aus
 weisem Holz, der Sitz und Fuß-
 boden poliert zu liefern.

21.) Die Türschloßgrube in der Höhe
 des von vierundzwanzig Zoll Diame-
 ter angefloßen sind. — Für die Ob-
 erte sind Closets mit Wasserzu-
 leitung und Reservoir zu liefern,
 und dazu ist die Rückwand aus
 weisem Holz, der Sitz und Fuß-
 boden poliert zu liefern.

Berechnung des Maurer- werkes:

22.) Das Mauerwerk ist nach
 Kubik Klafter zu messen.

a.) Öffnungen unter ein current
Klafter Länge im Mauerwerk
werden soll gemacht, jedoch
für Kuppel und Vorplatzung der
Säulen und Pfeiler keine sepa-
rate Kuppelung gefordert.

b.) Öffnungen, welche in der
Mauerflucht ein current Klafter
vorragen, oder länger sind,
werden bis zum Einsetz der
Pfeilerfüße als fast abgeplatt-
et und für andere Zweck,
zumeist keine Kuppelung geford-
ert. Pfeiler werden in Öff-
nungen besondert.

Berechnung der Tonnen-
Gewölbe:

23.) Bei Berechnung der Pfeiler
und Tonnenwölbe gibt die
Symmetrie, nach der Pfeilerfüße,
nach der 1/2 Gewölbdicke von
vorne und hinten Fuß und dem
Rücken die Breite der Umfassung,
das arithmetische Mittel zwischen
der Gewölbdicke von Rücken
und Fuß die Breite der Pfeilerfüße,
die beiden Faktoren mit der
Länge der Pfeilerfüße multipliziert
gibt das Kubikmaß des Pfeilers.
- die Mittelmaßbreite jedes Pfeiler-
fußes der Pfeilerfüße wird mit dem
der Pfeilerfüße bestimmt.

Berechnung der Kreuz-
Gewölbe:

24.) Bei Kreuzgewölben, welche
als Pfeilerfüße gegeben

Yonnan zu betreten ist, ist die die
eine Loure ganz, die andere, fünf mit
tiefer Kränze, wie sehr gemacht.

Berechnung der Schönen
Gewölbe:

25.) Bestimmung der Höhe
per Quadrat Meter für die
Projection der Rückseite auf Profil,
siehe gemacht.

Berechnung des
hier verputzes:

26.) Bei Herstellung der schliefen,
muß das Zierstück sein
blos die Dimensionen des oberen
Mauergrundes gemessen, oder
Rückseite auf Profilvorzeichnungen mit
öffnungen.

Mit Hauptbestimmung der
schiefen an der Fassade etc.
können nicht als Zierstück
gemacht werden.

Budapest am 31. Juli 1882

Bau-Vertrag

Welcher einerseits geschlossen dem löblichen Ersten-
Pester-Kinderasyl-Verein, andererseits geschlossen
von Herrn Hugo Vahl Bauingenieur in Budapest am
unter angeführten Tage und Tages folgenden Inhalts
abgeschlossen wurde:

§ I.

Der Erste Pester Kinderasyl-
Verein übergibt dem Herrn Hugo
Vahl Bauingenieur in Budapest
übernimmt die Ausführung der
Erd-Mauer-Steinmetz-Timmer-
man-Dachdecker-Spengler-
Traversen- u. Gusswaaren-Fisch-
ler-Schlosser-Anstreicher-Glaser-
Heizung u. Ventilation-Bildhau-
er-Tapezierer-Plasterer-Brunnen-
macher Arbeiten im Ort
und zwar für den Bau eines
Kindenasyls in Neupest auf
Länglänen von Herrn Oberst-
leutnant Nikolaus Uhl in Buda-
pest auf Grundstücken der
Gemeinde von Offertes de dato
27. Juli 1882 und dementsp.
bau beschlossenen speciellen
Liniengriffen, welche Baulei-
gen bilden, also als /

/

inteynander Ueber die Kunst der
 Kunst betraucht worden,
 unter nachfolgenden Bedin-
 gungen.

S. II

Der Bauernrat Hugo Vahl
 ist beauftragt die Ausführung
 der Arbeiten und die Lieferung
 der Materialien genau nach
 dem Inhalt der Ausschreibung Ull-
 icher und gefolgt der Pläne und
 Detail Zeichnungen, die sich
 im Sinne der specielleren Be-
 dingnisse zu vollbringen.

Veränderungen, sind ist,
 Abänderungen dem Hauptver-
 orten in der Kunst der zu der
 darunter Materialien für,
 für nur auf Einsicht zum
 ständigen Protocoll Befehl des
 ständes der Baucommission, der
 genommen werden, respective
 eingesehen werden, und soll
 Ueber den Fall zu Fall in dem
 am Bau anfliegenden Bau-
 Journal zu Protocoll genom-
 men werden, und mit eigen-
 händiger Unterschrift der Con-
 tractanten oder deren Bevoll-
 mächtigten Notarien versehen
 werden, und ist die sich durch
 nachfolgende Abänderung

/

von den contractlichen Einsätz-
 zensien jedesmal dazu zu stellen,
 sollten die Kantoren dieses im,
 darlassen, so antwortet die Kam-
 mering, daß sie in dem sollen die
 befallung des inoffiziellen
 Einsätzens nicht genehmigen
 sind. Bei eigenmächtigen Vor-
 nahmen von Oberaufsichtern, fast
 von Unteraufsichtern, in dem Falle,
 als dieselben eine Messarbeit,
 bevingen, keine Vergütung
 zu bewilligen.

Die vorerwähnten Einsätz-
 zensien auf alle Arten nachstehen.
 Sie werden den meistnächsten
 und im Sauglande nicht ent-
 faltung der Arbeit, welche sich
 auf die Aufsichtung nach dem
 gegenwärtig genehmigten
 Sauglande beziehen, sollte
 Gültigkeit.

S. III.

Der Landminister Hugo Vahl
 übernimmt die Verpflichtung,
 mit den Oberleuten sofort nach
 erfolgter Aufstellung des
 beabsichtigten Auftrages, wel-
 che jedes Jahr spätestens am 5^{ten} August
 1882 zu erfolgen hat, zu beginnen
 und dieselben demnach zu betrei-
 ben, daß die zur Aufsichtung

gelungenden Bauleistungen bis
zum Eintritte des Winters miters
aufgebraucht sind, und die Über-
gabe desselben spätestens am
1^{ten} August 1883 erfolgen kann.

Colleg der vorbenannten Herren
Fürstlichen Hofpfälzen mit
eingesetzten rathen, so ist der
selbe durchfließt dem Eisen-
Pester Kinderasyl Verein als
Baugelbe, ein Fünftel von flöw.
100.- fuge Gulden Einhundert
in Oest. Währung pro Tag rüpen
sinner Caution zu bezusten.

Im Falle einer Verzögerung
in der Fortführung des Baues
Fürstlichen Baucomite' oder der
Herren beauftragten Herrn.
Herren, haben die Contrahen-
ten die Fristen des Verzöger-
ung Fürstlichen Auftrages rind
Protocoll mit eigenhändiger
Erklärung im Baujournal zu
constatiren, und es kann die Über-
gabe des Baues ohne Pönale mit
im so viel Tage später erfolgen,
als die Fristen des Verzöger-
ung im Baujournal constatirt
ist.

S. II

Für die Qualität des in dem
Protestationsauftrage de date 27^{ten}
Juli 1882 und in dem speciellen
Leistungsvertrag

und bei diesem Bau in Verdauung,
 Jung, Summ der Mechanik, und
 Oberrath ist der Bauinspektions-
 verantwortlicher. Dem Baucomité
 sind dessen treuhaftigen Sachverständigen
 der Herr Architect Nikolaus Ybl
 steht es frei nicht ausserhalb der
 Bauinspektions- oder Oberrath's dem
 Bau entgegen zu setzen, oder aber
 die im S. VII. festgesetzten Rechte,
 folgen der Verdauung der Verordnungen
 nicht werden zu lassen.

S V.

Insichtlich der Baupolizei, und
 Aufsichtspflicht der Bauinspektions-
 jede Verantwortung der Bauinsp.
 verantwortlicher und demnach ist
 derselbe seine Oberrath's person-
 lich zu leisten, und sich nicht
 seiner Oberrath's Person befürden,
 hinwiederum die Verantwortung zu
 lassen. Es bleibt es demnach
 der Bauinspektions- oder Oberrath's
 der Local- Beförden zu lassen
 Verantwortungen davon und dorthin
 zu erfüllen.

S VI.

Mit der Leitung und Oberauf-
 sicht der Bauarbeiten, so zur Er-
 füllung der Verdauung Bestimmungen,
 von dem Bau Rathe der Bauinsp.
 Herr Architect Nikolaus Ybl

in Budapest bekannt, dass
 ist der Unternehmung dreyfährig.
 Ich, dessen Einverständigen im
 Sinne der Königl. und der
 Hofkanzlerbefehl imbedinght
 zu erfüllen und alle von ihm
 bestandenen Claubiten in den
 züchtig zu bewilligen, das sel.
 den Hauptbestimmungen und
 Aufstellungen, welche Claubiten
 unter dem Titel der bewilligten
 Claubiten oder dessen Orga.
 n, sind bei dem Herrn Unter.
 nehmer, nicht aber bei dessen
 Subintendanten gemacht ist.
 Sie können.

Der Herrin befallt, für sich
 im Baicomeil, welche seine
 Einverständigen im Hofe,
 züchtig im dreyfährigen Orga.
 n, sind der Herr Claubiten
 über dem Herrn Unternehmung
 bekannt gegeben sind, in fünf.
 yon dreyfährig und dreyfährig
 yon dreyfährig und dreyfährig.

S. III.

Volle der Subintendanten
 yon dreyfährigen Worten und
 dessen Bestimmungen nicht ein.
 fulten, so ist der Subintendant nicht
 mehr gebunden, diesen Worten
 dem Subintendanten yon dreyfährig,
 über

undrecht zu erfolgen. Ich habe
 demselben die Bitte sofort für
 unter dem mit einem anderen
 Einverständnis dem Herrn
 setzen und zu beenden, oder aber
 demselben zur Erfüllung seiner
 contractmäßigen Verpflichtung
 verpflichtet zu werden. Zu beenden
 fällt es dem Einverständnis
 Hugo Vahl demselben persönlich
 die rechtlichen Maßnahmen,
 als jetzt, die im Namen
 gebunden sind, die Klagen
 oder gegen den Einhaber zu
 setzen.

S. VIII

Das Einverständnis ist dem
 verpflichtet für seine Abgaben
 ein Jahr de dato Übernahme des
 Gebäudes zu setzen, kann aber
 für unvollständige Befreiungen
 von, welche nicht durch seine Abg.
 gehalten werden, oder
 für Befreiungen durch die
 unvollständige Übernahme
 nach der Länge, nicht durch,
 wodurch gemacht werden.

Für solche Gebäudefür jetzt,
 an seiner Abgaben, bei welchen
 die Befreiung der Materialien
 im Abgaben durch demselben
 besteht und die durch selbst
 Einverständnis oder selbst
 Einverständnis nach demselben

standem kann, ist nun das die,
 für die Verantwortung zu zie-
 hen, daß er jeden Mangel so-
 fort in guten Zustande herzu-
 stellen hat.

S. IX.

Die Zusflinger sind von Seite
 des Darlegers in Zufassung,
 man von ihm zu dem Zweck
 zu leisten und dem ihm ein
 einmüthigen Kaufschiffe der
 jährlich gelieferten Metalle,
 von ihm gelieferten Obliegen,
 welche in Handelsbüchern
 so weit hinlänglich durch
 Kaufschiffen belegt, die es
 den Unternehmern nachzuwei-
 sen, von dem beizubehalten
 Obliegen zu revidieren und
 in längstens acht Tagen zur
 Zufassung anzugehen sind.

Die Liquidation des definitiven
 Darlegers erfüllt der Unter-
 nehmer eine Zufassung von
 flw. 5000. - fünf Gulden fünf-
 tausend C. W., welche binnen in
 drei Wochen von dem jährlichen
 liquiden Betrag des ersten drei
 Handelsbüchern in Abzug
 gebracht wird u. zw. binnen
 flw. 2000. - fünf Gulden zwei-
 tausend C. W. binnen zu leisten
 2000. - fünf Gulden zweitausend

O. W. mit dem Tausend fl. 1000. -
 fuge Gulden Eintausend O. W.
 Wo der jedesmal und jedesmal
 Mandat und ist ist ist ist
 zu übernahm 10% = zehn Procent
 als Caution zuzubehalten
 u. z. d. auf die Jahre dem Einem
 Jahre de dato Übergabe des Kaufes,
 oder für die Jahre beizubehalten,
 oder zu kommen.

S. X.

Die Besonderecollationierung der ge-
 kaufteten Claubere ist durch den
 hiesigen Claubere Nikolaus
 Uhl oder durch dessen Stell-
 vertreter Orgon zu besorgen,
 thaligen, mit ist dieselbe in
 sechs Wochen nach Übergabe der
 durch die willkürliche Kaufung, d. h.
 in beliebigen Besonderecollationierung,
 zu vollziehen.

S. XI.

Im Falle der kommenden Koni-
 glichen Kaufung des Kautions im,
 darüber sich die Contrahenten
 dem Claubere sind unpertin,
 ist die Kaufung des Kaufung,
 im Sinne des G. A. LV 1868 S. S.

495-512.

In jenseitigen Kaufung
 fingen im Kaufung sich die
 Contrahenten dem jenseitigen

/

Verfassung mit den Competenz eines
 ferner zu wählenden hiesigen
 zinstyranstalt.

S. XII.

Unterschiede ist dieses Wortung
 für beide Contractanten als
 bindend angenommen, in jeder
 plaren und gestalt, mit
 untrüglich und

Budapest am 31. Juli 1882

Nachtrag zu obigem Vertrag.

Bestimmte zu diesem beiden Contractanten, dass
 der Erste-Pester-Kinderasyl-Verein die Ausführung des
 im S. I. als vom Baumeister Hugo Vahl und zünftigen
 Anstreicher- und Glaserarbeiten, in eigener
 Ausführung. Obgleich angeführt ist, dass
 Vahl bezüglich des in seinem Offert d. d. 27^{ten} Juli 1882
 bewiesenen Himmelsarbeiten, dass es dem Verein frei steht
 immerfalls auch, Lager zu erhalten, dass es dem Clubisten
 in eigener Ausführung. Das Unternehmung
 bleibt jedoch bis zum Ablauf dieses Zeit, dem Erste-Pester-
 Kinderasyl-Verein für sein Offert in Verbindlichkeit.

Budapest am 31. Juli 1882

Bau-Vertrag

Wahrscheinlich zwischen dem löblichen „Erster
Pester Kinderasy. Verein“, und dem wahrscheinlich
David Löwy Bauunternehmer in Königsberg am
in dem angeführten Tage und Jahre folgenden
abgeschlossen worden

§ I. Der „Erste Pester Kinderasy. Verein“ ist bereit und hat
David Löwy Bauunternehmer in Königsberg in dem
die Aufzehrung der Zimmermann Arbeiten für
den Bau eines Kinderasy. in Königsberg auf dem
Längelinnen des großen Hospitalen Nikolaus Ubel
in Budapest; sowie eine Gründung der einseitig
genannt der Offertes de dato 31ten Juli 1888 und
den demselben eingetragenen speciellen Bedingungen
für, welche Leistungen bilden, also als in dem
speziell diesen Vertrag betreuend werden in dem
nachfolgenden Bedingungen:

§ II Der Bauunternehmer Herr David Löwy ist vor-
geklagt die Aufzehrung der Arbeiten und die
Lieferung der Materialien sowie nach dem
durch den Hospitalen Ubel seine angeführten
Plänen und Detail Zeichnungen sein wird
in dem die speciellen Bedingungen zu
vollständigen. Hierunter sind i. d. Abmessungen
vom Längelinnen oder in der Maß der zu ver-
wendenden Materialien dieser mit einer
Grund eines gemeinsamen Protokoll beschließ-
end seitens der drei Comissionen vorgenannten
respective beschreibend werden und soll

Siehe von Fall zu Fall in dem von dem vorigen
Kongreß dem Journal zu Protokoll geworbenen
und mit einigen freierem ^{den Contracten, die dem Kongreßlichen Sachwalter} ~~unterworfen~~ ^{etwas} ~~gegen~~ ^{gegen} ~~sich~~
werden; wobei die freierem allerdings mit
sicherer Abweisung von dem contractlichen
Einseitigen ja doch wohl klar zu stellen:
sollten die Fortdauer dieses in der Sache fort
so nachst die Abweisung daß sie in der
willen dem befürchtung der in der Sache
einseitigen ja doch wohl klar zu stellen:
wäre die Abweisung von dem contractlichen
der Unterweisung in dem Fall, als die
nicht Maß Arbeit bedingen können ohne die
zu beschränken. Die wesentlichen Einseitigen
sollen sich nicht auf die wesentlichen
von der Sache und im der Sache nicht auf
dem der Sache nicht auf die wesentlichen
nachdem das wesentliche ja doch wohl
halten sollen die Sache nicht auf die
wesentlichen ja doch wohl

S. III. Die Bestimmungen von dem David Löwy ist
schließen die Zimmermannarbeiten sofort zu
beginnen und so einzurichten daß der
Vertrag bis 15^{ten} October in der Sache
eingesetzt und sobald die Arbeiter
gestatten. Der Vertrag soll in der Sache
bis 15. November der Zimmermann
beginnen können. Der wesentlichen Teil der
Zimmermannarbeiten ist in der Sache
April Fortsetzung der Sache und
zu machen und in der Sache

Vollkommen getrauenhafte Provision durch das Ansehen der
der Unternehmung nicht missgünstig zu sein, so ist
erwünscht möglichst dem ersten Pester Kinderasyl
Verein als demjenigen ein Pönale von fl. 100.-
Gulden ein Hundert in best. Wkg pro Tag einzuweisen
Cautions zu bezeichnen. Im Falle einer Verzögerung
in der Fortführung des Werks durch vom Comité
oder dessen Agenten beantragten Veränderungen
sind die Contractanten die Zeitdauer dieses Ver-
zögerung durch die Anwesenheit eines Protokolls
mit eigenhändiger Gegenzeichnung im Bau Journal
zu constatiren und es kann der Übergabe des Werks
ohne Pönale nur in so fern die Folge der Verzögerung
als die Zeitdauer der Verzögerung im Bau Journal
constatirt ist.

§II. Für die Qualität der in dem Kostenspecificationen
de dato 31^{ten} Juli 1857 und in den speciellen
Bedingungen vorgeschriebenen sind bei dem Herrn
in Verantwortung stehenden Meisterrichter und
Arbitren die Unternehmung ersucht worden.
Dem Herrn Comité sind dessen Auftragsnachweise
sicheres Jährer Ansehen Nikolaus Ueb. hat es
sich nicht aufzufassen die Meisterrichter oder
Arbitren vom Herrn aufzufassen zu lassen; oder aber
den im §VII. festgesetzten Nachbeseitigen der Auftrags-
erfüllung nicht zu lassen.

§V. Hinsichtlich der Pönalszeit und Aufseherpflichten der
Zinnbauunternehmung weißt jede Handlung
der Unternehmung und möglichst sichergestellt

1/2
Die Arbeiten derjenigen Zimmerleute die sich für den
zu lassen - sind für sich dem Herrn Ausschuss
derjenigen Zimmermannen zu übertragen
zu lassen. - Gütlich bleibt es dem Herrn Ausschuss
die von der Localbehörde zu lassenden Anordnungen
dem Herrn Ausschuss zu erfüllen

§VI. Mit der Leitung und Oberaufsicht der Bauarbeiten
sowie zur Erfüllung der Anordnungen bestimmen
sich von Seite der k. k. Hof- und Landes-
Nikolaus Ubel in Budapest bestimmt. Es ist der
Unternehmen verpflichtet dasselbe Anordnungen in
Pina der k. k. Landes- und der k. k. Hof- und Landes-
einbindung zu erfüllen und alle von ihm be-
stimmten Arbeiten ungescheutlich zu bewerkstelligen, die
sollen dementsprechend die k. k. Hof- und Landes-
reguläre Arbeiten immer von Seite der k. k. Landes-
Behörden oder dessen Organe nicht über die k. k. Landes-
Unternehmen gehen. Es ist über die k. k. Landes-
Unternehmen immer zu werden. -
Der Verein beschließt für sich ein Comité
welches seine Angelegenheiten und Angelegenheiten
unterstützt. Die k. k. Hof- und Landes-
Behörden Ubel dem Herrn Unternehmen zu
dem Zweck geben wird in folgenden Angelegenheiten
directe Befehle für die Ausführung

§VII. Sollte der Unternehmer gegenwärtigen Antrags
und dessen Bedingungen nicht einverstanden, so ist
der Verein nicht verpflichtet diesen Antrags
dem Unternehmen gegenwärtig einzuwenden

Es steht demselben frei unter andern mit miram
untern Untersuchen die Arbeit fortzusetzen
und zu beenden, oder aber demselben zur Erfül-
lung seiner contractmäßigen Verpflichtungen
genüßlich zu werden. In beiden Fällen ist das
Untersuchen Herr David Löwy verpflichtet
sowohl die eventuellen Aufwendungen als auch
die immateriellen Kosten verbundenen Kosten, Anstrengungen
oder Opfer dem Berichtigten zu ersetzen -

§. VIII. Das Untersuchen ist verpflichtet für seinen Arbeitern
durch seine Person de dato Abzugeben der Arbeitern
mit seinen Anordnungen zu leisten, kann aber
für unzulässige Befehlsbefehle nicht
durch seine Angeordneten verantwortlich sein, oder
für Befehlsbefehle durch Klammern der sonstigen
verantwortlich und auch der Berichtigten nicht verantwort-
lich gemacht werden. Die solche Befehlsbefehle
jedoch von seinen Arbeitern bei Befehlen die Befehlsbefehle
der Materialien und Arbeiten durch demselben beauftragt
und die Befehlsbefehle der Materialien oder Befehlsbefehle
Befehlsbefehle nachgehenden werden kann, ist es
in der Weise zur Verantwortung zu ziehen
daß er jedem Mangel sofort in gutem Glauben
nachzukommen hat -

§. IX. Die Zahlungen sind von Seite des Berichtigten
in guten Rufen zu antworten namentlich bei
Befehlsbefehlen der Befehlsbefehle und Befehlsbefehle
bei Befehlsbefehlen der Befehlsbefehle, und dann
immer nur im richtigen Befehlsbefehle der Befehlsbefehle
günstigen Materialien und günstigen Befehlsbefehlen

später in Abschrift einbringen, somit für die
diesbezügliche Ausführung der Sache durch
den Unternehmer vorzuziehen, von dem die
beidseitigen Besichtigungen zu revidieren sind in dem
acht Tagen zur Zustellung vorzubringen sind.

§X. Die Besichtigung der gezeichneten Arbeiten
ist durch den beauftragten Besichtigenden
Nikolaus Uhl oder durch dessen Stellvertreter
zu besorgen und ist in sechs Wochen
nach Übergabe der diesbezüglichen
bestimmten Besichtigung zu vollziehen.

§XI. Im Falle von Kommando der Kreisregierung
Kreuz in der Sache sind die Contractanten dem Kreisregi-
strat in der Sache des Kreisregistrator in
Pörsch der G. A. L. IV. 1868 §§ 495-512.
In juristischen Fällen sind die Contractanten
dem Kreisregistrator in der Sache
und der Competenz sind für die
Budapester Bezirksregierung.

§XII. Ueberein ist dieses Nachtrag für beide Contractanten
als verbindlich anzusehen in gleicher
Weise und nicht anders zu verstehen.

Budapest am 9ten August 1882

Nachtrag

§. 9. wird folgendermaßen geändert:
" Von dem Pörsch der Kreisregistrator in der Sache
sind dem 10% zu zahlen. Von dem Kreisregistrator
sind dem 5% nach dem Besichtigung, die

erhöhen 5% nach Ablauf eines Jahres vom Tage
der Annahme der Kassen-Collaudierung an an
brennend, und beziffert. In der That verpflichtet
sich der Betrieb von diesem bestimmten Termin an
jeweils Holz zu liefern

Budapest am 2. August 1882
Kaiserin Elisabeth Karoly

Davidson

Zimmermannsarbeiten zu Bau Haus Kunder-Oyl Kupfer

No	Benennung des Gegenstandes	Längen Maßen	Bros	Eingeh	Zusammen
		0-1-11	0-1-11	f x	f x
	I Dachstuhl im Hauptgebäude				
	12 ^o 5-0-1				
	5-1-0 } x 2	132-3-8			
	7-5-0 }				
	5-1-0 } x 2	80-5-8			
	11-4-3 }				
	6-5-6 } x 1	80-5-11			
	Zusammen quadrat	297-3-3			
	finden ab 2-1-3 }				
	1-5-6 } x 2	8-2-8			
	Schicht	286-0-7			
1	Stimm der gefundenen Dachstuhl zum Haupt- gebäude mit gefällten und geschnittenen Lattenköpfen, gefällten Vorfallung, so wie Holzwerk, Pflasterung auf Kisten und Kuffel, allen erforderlichen Klammern, Kegelstift und Einlattung für Ziegeldeck. Kamm	Zusammen quadrat	286-0-7	880	2517 64
2	240 Stück gefällte & geschnittenen Kammköpfe, 5 1/2" bis 3" lang unter dem Dachstuhl be- festigt zu ein Stück			2-	480-
3	Stimm der Pultdächer zum Gang im I Stock samt Kaffendeckelung, und neueren Kaffend und Kniffelung	Zusammen quadrat	31-0-0	7-	217-
4	IV Kramböden 5 1/2" bis 7" im I Stock				
	Signer A. B. C zusammen Länge	5-5-0			
	" F. G. "	10-4-6			
	" H. K. "	10-4-6			
	" M. N. "	1-2-6			
	" O. P. "	5-5-0			
	Zusammen				3214 64

Benennung des Gegenstandes		Linien	Maße	Preis	Langit	Zusammen
		0-11	0-11	f x	f x	f x
Transport		34-36			3214 64	
Figur A.	breit	4-6	14-14			
	lang	3-29				
	breit	4-8	14-14			
im Parterre						
Figur A. B. C	zusammen lang	5-46				
"	"	9-36				
"	A. L. i. Fuß	9-36				
	zusammen	24-56				
	breit	4-26	110-04			
4. Linie der Kammer und Speisezimmer						
Hölzer, samt Kastenhaltung und						
Fußboden zusammen Quadrat		265-20	9-10		2522 25	
5. Kammer und Speisezimmer						
im Parterre						
Fig. C. & L. i. Fuß	zusammen lang	4-40				
"	"	1-40				
"	"	6-46				
	zusammen	13-06				
	breit	3-46	49-05			
im I. Stock						
Fig. D.	lang	1-40				
	breit	3-46	6-16			
"	E. & V. zusammen lang	3-30				
	breit	2-10	7-0-0			
"	F. L.	1-5-6				
"	G. H.	1-4-0				
"	I. K.	1-5-6				
	zusammen breit	5-3-0				
	lang	5-0-0	27-3-0			
"	O. & P.	6-0-1				
	breit	1-4-0	10-1-8			
"	Q.	3-4-8				
	breit	2-2-6	9-0-10			
Transport					5736 89	

Genehmigung des Ingenieuramtes

Prüfung des Herrn Ingenieur

	0-1-11	0-1-11	Fe x	Fe x	Fe x
				573689	
5. ² Lumen des Haupt-Rohrs aus Ötzger Holz für Rohrleitung und zwei Knotenpunkte. ² gesamt. Quadrat	109-7-5	7-50	8-20	52	
6. 40-5-0" für Rauchfang aus 2" für Kunstreue für den gestrichelten Teil		1-60	65	33	
7. 30-0-0" für Bodenabfuhr aus 1 1/2" für Kunstreue zwei Knotenpunkte und Unterstützung. ² gesamt. Quadrat		3-	90-		
8. 10 Mk kleine Abgangsträger für obigen Rauchfang aus reinen Knoten in Wänden 31 Stück für je Stück		3-40	34-		
9. 1 Mk Aufhängelichter 15 Lng aus reinen Holz ² gesamt. Quadrat		2-50	2-50		
10. 40-0-0" für Ventilationsflügel am Dachboden aus 1" für reinen Kunstreue 24" im Quadrat gestrichelt für untere ² gesamt. Quadrat		2-80	112-		
11. 12-0-0" für Lüftungsführungsflügel im 1. Stock in der Kastenkonstruktion ähnlich in 12" im Quadrat gestrichelt wie Post 10. ² gesamt. Quadrat		2-	24-		
12. 14-0-0" für Ventilationsflügel 12" im Quadrat am Dachboden ist in Post 10. ² gesamt. Quadrat		2-	34-		
13. 2 Stück Kastenfüßstücke gestrichelt mit Eisen Spindeln und Holz für die Flügel 3-0-0" breit 6-0-0" hoch ² gesamt. Quadrat		5-	15-		
				6934	24

Kostenbuch David Löwy

Ne Lammung Das Lagerpaundel

Quantum Maß Preis Einzahl Rückzahl

0 11 0 11 fl x fl x fl x
109 34 34

Ne
Kaufpreis

14, 3 Nick gehobelt Hallerflur aus 11/2
Harkel Bretter mit Pflag & Einpfül.
Lispel 3'0" breit 6'0" lang gro 11/2

30 60

15, 5 1/2 Mk reif. Zuspicker 4'2" x 9'1" gro 11/2

3 15

16, 4 " " 4'6" x 9'3" "

" 12

17, 15 " " 3'9" x 7'3" "

2 20 42

18, 35 " " 3'5" x 7'1" "

" 98

19, 4 " " 3'3" x 7'3" "

" 11 20

20, 4 " " 2'11" x 7'1" "

2 8

21 11' 3'0" quadrat reif. Bretterflügelung
im Blauschwarz
gro 11/2
Kaufsumme

2 30 26 45

Corfe 7206 89

Neupost am 26. August 1872

David Löwy
Lohn Verwalter

Kostenüberschlag

Über Fabrikungsmas. Anst. in Neupest.

A.) das Hauptgebäude.

Szám Nr.	A tárgy megnevezése Benennung des Gegenstandes	Méretek Dimensionen	Méret Maasse	Preis		Pénzösszeg — Geldbetrag					
						egyes einzel		összesen zusammen			
						fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
<u>1. Erd und Maurerarbeit</u>											
	1.) Terrain Abgrabung 10'0" breit im südlichen auf 12' unter 0 Punkt: Zirkel A im 0. bis Punkt punkt der horizontalen mit dem Gefällplan lang 0 5 0 breit 1 0 0 1/2 foß 0 0 6 } 0 3 5										
	Zirkel B im 0. B ^{4.0.9} _{2.1.3} _{0.5.0} lang 1 9 1 0 breit 1 0 0 $\frac{0.42 \times 10}{2}$ foß 0 1 2 } 3 4 4										
	Zirkel B im 0. $1.0 \frac{1}{2} 0.6 \frac{1}{2}$ lang 9 5 9 foß 0 0 9 breit 1 0 0 } 1 1 6										
	Zirkel D bis Punkt punkt lang 6 0 0 breit 1 0 0 $\frac{6.0}{2}$ foß 0 0 3 } 0 1 6										
II	1. Terrain der Erdabgrabung im Terrain außer dem Gebäu. da auf 10'0" breit bis 12' unter 0 auf Kubik 5 4 9 } 2 0 0 } 11 5 8										
	2.) Fundament Erdaushub: a.) Kellarklotz: 1 foß lang 9 5 9 breit 4 3 0 } 44 4 11										
	Transport auf Pag: 2 } 44 4 11										11 5 8

Szám	A tárgy megnevezése	Méreték	Méret	Preis		Pénzösszeg — Geldbetrag			
						egyes einzel		összesen zusammen	
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Dimensionen	Maasse	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
	Transport v. Pag. 1	44-4-11	44-4-11			11	58		
	1 1/2 Feil	lang 2-1-3							
		breit 2-3-6	5-4-3						
	von altem Terrain bis	z. P. 50-3-2							
	6' unter Kellerstufe —	hier 1-4-10	91-1-5						
	b) Fundamente der Mauern:								
I.	Fig. I	lang 9-5-9							
	II	7-3-9							
	III	3-3-6							
	IV	1-3-0							
	V	2-1-3							
	VI	2-1-0							
		zweif. lang 27-0-3							
		breit 0-2-9	12-2-4						
	VII	lang 2-1-0							
		breit 0-3-0	1-0-6						
	VIII	lang 2-2-0							
		breit 0-2-6	0-5-10						
	XI	lang 1-3-0							
	X	3-3-6							
	XI	3-3-6							
	XII	3-3-6							
		zweif. lang 12-1-6							
		breit 0-2-0	4-0-6						
	XIII	lang 1-0-6							
	XIV	3-3-6							
		zweif. lang 4-4-0							
		breit 0-1-9	1-2-2						
	XV	lang 2-5-3							
		breit 0-1-6	0-4-4						
		zweif. quadrat 20-3-8							
	von 6' unter Kellerstufe hier	0-1-6	5-0-11						
II.	Fig. XVI, XVII (8.3.0 x 2) =	17-0-0							
		breit 0-2-6	7-0-6						
	Fig. XVIII	lang 8-3-0							
		breit 0-2-0	2-5-0						
	Transport auf P. 3	z. P. 9-5-6	96-2-4			11	58		

Szám	A tárgy megnevezése	Méretek	Méret	Pénzösszeg — Geldbetrag							
				Preis		egyes einzel		összesen zusammen			
				fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.		
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Dimensionen	Maasse								
	Transport von P. 2	9-5-6	96-2-4			11	58				
	Fig. XIX, XX = (1-2-0 x 2) =	2-4-0									
	breit	0-1-6	0-4-0								
	Fig. XXI, XXII (0-3-0 x 2) =	1-0-0									
	breit	0-2-0	0-2-0								
	zf. lang	10-5-6									
	bis 3-6" vom neuen Terrain tief	0-4-0	7-1-8								
III	Fig. XXIII, XXIV (2 x 11-0-3) =	22-0-6									
	" XXV, XXVI (2 x 5-2-6) =	10-5-0									
	" XXVII, XXVIII (2 x 0-2-6) =	0-5-0									
	zf. lang	33-4-6									
	breit	0-2-6	14-0-5								
	" XXXIX, XXX (2 x 3-3-8) =	7-1-4									
	" XXXI, XXXIII (3 x 5-2-6) =	16-1-6									
	" XXXIV, XXXV (2 x 2-5-9) =	5-5-6									
	" XXXVI - XXXIX (4 x 1-2-0) =	5-2-0									
	zf. lang	34-4-4									
	breit	0-2-0	11-3-5								
	Fig. XL	lang	2-0-0								
	breit	0-1-6	0-3-0								
	" XLII - XLIII (3 x 1-1-0) =	3-3-0									
	" XLIV 4 file zf. lang	2-4-3									
	zf. lang	0-1-3									
	breit	0-1-0	1-0-3								
	" XLV, XLVI (2 x 0-2-0) =	0-4-0									
	breit	0-0-6	0-0-4								
	zf. lang	27-1-5									
	bis 3-6" vom neuen Terrain tief	0-3-0	13-3-9								
IV	Fig. XLVII, XLVIII (2 x 11-0-6) =	22-1-0									
	" XLIX	lang	2-1-3								
	" L	"	1-3-0								
	" LI	"	9-5-9								
	" LII	"	3-4-0								
	" LIII	"	7-4-0								
	zf. lang	47-1-0									
	breit	0-2-6	19-3-11								
	Transport auf Pag. 4	19-3-11	117-1-9			11	58				

Szám	A tárgy megnevezése	Méreték	Méret	Preis		Pénzösszeg — Geldbetrag			
						egyed- einzel		összesen zusammen	
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Dimensionen	Maasse	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
	Transport von Pag. 3	19-3-11	117-1-9			11	58		
	Fig. LV lang 8-3-0								
	" LV, LVI (2x0.3.0) = " 1-0-0								
	" LVII " 1-2-9								
	zweif. lang 10-5-9								
	breit 0-2-0	3-3-11							
	" LVIII, LIX (2x1.2.0) = lang 2-4-0								
	" LX " 1-3-6								
	" LXI " 3-4-0								
	zweif. lang 7-5-6								
	breit 0-1-6	1-5-11							
	" LXII lang 1-0-6								
	" LXIII " 1-2-0								
	zweif. lang 2-2-6								
	breit 0-1-0	0-2-5							
	" LIV a, d (2x0.1.6) = lang 0-3-0								
	breit 0-2-0	0-1-0							
	" LIV b, e (2x0.1.6) = lang 0-3-0								
	breit 0-1-6	0-0-9							
	zweif. quadrat 25-5-11								
V.	bis 3'-6" dem untern Terrain tief 0-2-9	11-5-6							
	Fig. III a-d a lang 0.1.6								
	(2x0.2.0) + (2x0.1.6) z. Bl. 1.1.0	0-1-9							
	bis 3'-6" dem untern Terrain tief 0-4-0	0-1-2							
VI	Anfangsziele für Luftkanäle:								
	Fig. LXXIX zweif. lang 10-0-0								
	bis 0.2.6 dem untern Terrain (4.0.4.9)	7-5-6							
	Fig. LXXX zweif. lang 10-0-0								
	tief 0-4-6	7-3-0							
	Fig. LXXXI zweif. lang 10-0-0								
	tief 0-4-3	7-0-6							
	Fig. LXXXII zweif. lang 10-0-0								
	tief 0-2-9	4-3-6							
	zweif. quadrat 27-0-6								
	breit 0-3-0	13-3-3							
	Fig. LXXXIII lang 2-2-0								
	breit 0-4-0								
	Transport auf Pag. 5	1-3-4	142-5-8			11	58		

Szám	A tárgy megnevezése	Méretek		Méret	Preis		Pénzösszeg — Geldbetrag			
		Dimensionen	Maasse		Preis		egyes einzelu		összesen zusammen	
					fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
Nr.	Benennung des Gegenstandes									
	Transport v. Pag. 4. quadt 1-3-4			142-5-8					11	58
	hief 0-2-6			0-3-11						
2.	Einiger Was (Lutens) füber für für Keller mit von Funde. unter fämt nöthigen Fölgung Chiffist im Clabitt)lofer zj.			Kubik 145-3-7	2.50				358	99
	3.) Erdanschüttung:									
	Fig. I mit I (3.4.0+1.2.0) =	lang	5-0-0							
		breit	8-3-0							
	Sum. natürl. Terrain b. d. 6'									
	unter Part. Fussbd. angl. fuf	0-1-3		8-5-2						
	Fig. H lang	1-4-6								
	" J "	1-1-6								
	" F "	1-4-6								
		zweif. breit	4-4-6							
		lang	2-5-9	14-0-4						
	" H, L zweif. breit	2-5-0								
		lang	2-5-6	8-1-7						
	" M lang	1-5-0								
	" N "	1-0-6								
	" O "	1-5-0								
		zweif. lang	4-4-6							
		breit	3-3-8	17-0-11						
		zweif. quadt	39-2-10							
		angl. fuf	0-1-8	10-5-9						
	" Q lang	5-3-6								
	" R "	4-5-0								
		zweif. lang	10-2-6							
		breit	3-4-0	38-1-2						
	" P lang	8-3-6								
	" T "	1-4-6								
	" U "	1-4-6								
		zweif. lang	12-0-6							
		breit	1-2-0	16-0-8						
	" S lang	1-3-9								
		breit	1-3-6	2-3-5						
	Transport auf Pag. 6 zj. quadt	56-5-3		19-4-11					370	57

Szám	A tárgy megnevezése	Méreték	Méret	Preis		Pénzösszeg — Geldbetrag			
						egyes einzel		összesen zusammen	
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Dimensionen	Maasse	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
	Transport v. Pag. 5	zsf. szírást	56-5-3	19-4	11	370	57		
		szagl. faf.	0-1-9	16-3	7				
	Fig. V	lang.	5-4-0						
		breit.	3-4-0						
		szagl. faf.	0-3-10	13-1	8				
	Fig. VI	lang.	8-3-0						
		breit.	6-0-0						
	domest. Terrain bis								
	18° unter Part. Fussb.	szagl. faf.	0-2-9	23-2	3				
	Fig. 8	lang.	8-3-0						
		breit.	6-0-0						
	bis 18° bis 18° unter Fussb.	faf.	0-1-0	8-3	0				
	Fig. 9	lang.	6-1-6						
		breit.	2-0-0						
	bis 18° bis 18° unter Fussb.	faf.	0-1-9	3-3	11				
	Fig. 10	zsf. lang.	34-1-6						
		breit.	1-0-0						
	bis 18° bis 18° unter Fussb.	szagl. faf.	0-2-2	12-3	3				
	Fig. 11	lang.	12-1-0						
		breit.	1-0-0						
	bis 24° unter Fussb.	szagl. faf.	0-2-10	5-4	6				
	Fig. 12	lang.	11-0-9						
		breit.	1-0-0						
	bis 24° unter Fussb.	szagl. faf.	0-1-6	2-4	8				
3.)	Arma von Eisenrüstung im Innern des Gebäudes mit äußerer Holzverkleidung auf 1° 0' 0" breit, ferner die breiten Teile aus glattem und gefirnissenen Haupt- teil aus Eisen	zsf.	Kubik	106° 1' 9"	200	212	58		
	4.) Anschüttung auf den Kellergerölben:								
	Fig. A	breit.	3-3-3						
	B	"	1-5-3						
	C	"	1-2-0						
	Transp. auf P. 7	zsf. lang.	6-4-6			583	15		

Szám Nr.	A tárgy megnevezése Benennung des Gegenstandes	Méretek Dimensionen	Méret Maasse	Pénzösszeg — Geldbetrag					
				Preis		egyes einzel		összesen zusammen	
				fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
	Transp. o. Pag. 6 zpfly. 6-4-6 brait 3-4-0	24-4-6				583	15		
	Fig. D lang 1-3-9 brait 1-3-6	2-3-5							
	" E lang 3-4-0 brait 1-5-6	7-0-2							
	A.) Tüme der Aufschriftung auf den Metallgegenständen aus Eisen, Kupfer, Zinn mit planirten zpf. qualit.	34-2-1	0 70			24	04		
	b.) Anschüttung im I ^{ten} Stock								
	Fig. A, B, C zpf.	lang 5-5-0 brait 3-4-6	21-5-3						
	" D i 1/2 fail	lang 1-2-6 brait 1-0-0	1-2-6						
	" " i 1/2 fail	lang 1-4-0 brait 0-4-0	1-0-8						
	" E lang 1-4-9 brait 1-4-6	3-0-10							
	" F brait 2-0-3								
	" G " 8-3-6								
	" H " 8-3-6								
	" U " 2-0-3								
	" Y " 5-5-0								
	zpf. brait -	27-0-6							
	" V lang 3-4-6	101-3-5							
	" lang 1-4-9 brait 1-4-6	3-0-10							
	" X lang 1-5-0								
	" W " 1-5-0 zpf. lang 3-4-0 brait 1-2-6	5-1-2							
	Fig. J, L lang 1-5-6								
	" J, M " 1-4-0								
	" K, N " 1-5-6 zpf. lang 5-3-0 brait 4-4-0	25-4-0							
	Transport auf Pag. 8		163-0-8			607	19		

Szám	A tárgy megnevezése	Méreték	Méret	Preis		Pénzösszeg — Geldbetrag			
						egyes einzel		összesen zusammen	
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Dimensionen	Maasse	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
	Transport von Pag. 7		163 0 8			607	19		
	Fig. H. O. P. I	zf. lang 24 0 0 breit 1 2 6	34 0 0						
	Fig. R	lang 3 4 8 breit 3 2 9	13 0 5						
	Fig. G. i. Feil	lang 2 0 3 breit 0 5 6	1 5 3						
6.)	Stümpfen der Clupfführung am I. Hoch mit trockenem Sand je nach Flammung	zf. Quadrat	212 0 4	0 65		137	84		
	7.) Anschüttung am Dachboden:	9 2 3 3 5 6 } x 2 = 73 2 8 2 1 3 2 1 6 } x 2 = 4 5 10 8 3 6 5 5 0 } x 2 = 100 0 10 10 4 0 6 1 0 } x 1 = 65 4 8							
7.	Stümpfen der Clupfführung am Dachboden mit trockenem Sand je nach Flammung	zf. Quadrat	249 1 10	0 70		174	51		
	8.) Fundamentmauerwerk, Laut Pos. 2, I Fundament der Kellermauer	zf. Kubik	5 0 11						
	Laut Pos. 2, II, III, IV, V, ist die flü. je allen unteren Mauer	zf. Quadrat	64 2 7						
	von Fundament bis in das Terrain	höf	0 3 6	37	3 6				
8.	Stümpfen der Fundamentmauer unterhalb der Lagerkammer Meyer'scher Wein in Kriechkellern bis zur Höhe	zf. Kubik	42 4 5	52 00		2222	28		
	Transport auf Pag. 9					3141	82		

Szám	A tárgy megnevezése	Méretek	Méret	Pénzösszeg — Geldbetrag					
				Preis		egyes		összesen	
				fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Dimensionen	Maasse						
	Transport von Pag. 8					3141	82		
	9.) Aufsteigendes Fundamentmauerwerk aus Ziegeln								
	Laut Pos. 2, II, III, IV, V ist die Fläche von Maximum	64 2 7							
	von einem Terrain bis								
	6. unter Fußboden	auf	0 1 6 16 0 8						
	9.) Mauer aus aufsteigendem Fundamentmauerwerk aus Ziegeln in Mischbauweise								
	mörtel gefertigt	zuf. Kubik	10 0 8	58 00		934	22		
	10.) Gartenmauerwerk im Fundament								
	3 Gärten / 3 x 0.2.0. /	1 0 0							
	/ 1.1.0 + 2' + 1.6' + 9' / =	1 5 3	1 5 3						
	4 Gärten / 4 x 0.2.0. /	1 2 0							
	/ 1.0.0 + 2' + 1.6' + 9' / =	1 4 3	2 1 8						
	4 Gärten / 4 x 0.2.0. /	1 2 0							
	/ 0.5.0 + 2' + 1.6' + 9' / =	1 3 3	2 0 4						
	4 Gärten / 4 x 0.1.6. /	1 0 0							
	/ 0.5.0 + 2' + 1.6' + 9' / =	1 3 3	1 3 3						
	zuf. quadr.	7 4 6							
	zuf. Kubik	0 1 6	1 5 8						
	10.) Mauer aus Fundamentmauerwerk im Fundament aus Ziegeln in Mischbauweise								
	fertigt als Zugszug	zuf. Kubik	1 5 8	4 00		778			
	11.) Mauer aus horizontalen Ziegeln								
	aus Asphalt-Filterplatten gefertigt / laut Pos. 9. /								
	zuf. quadr.	64 2 7		4 00		257	72		
	12.) Kellermauerwerk:								
	Fig. I. lang 9 5 9								
	II. „ 7 4 0								
	III. „ 3 4 0								
	Transport auf Pag. 10 z. 21-1-9					4341	54		

Szám	A tárgy megnevezése	Méreték	Méret	Preis		Pénzösszeg — Geldbetrag			
						eines		zusammen	
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Dimensionen	Maasse	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
	Transport von Pag. 9 zif. 21-1-9					43	41	54	
	Fig. IV lang 1-3-6								
	„ V „ 2-1-3								
	„ VI „ 2-1-0								
	„ VII „ 2-1-0 zif. 8-0-9								
	zif. lang 29-2-6								
	breit 0-2-6	12-1-7							
	Fig. VIII lang 2-1-9								
	breit 0-2-0	0-4-7							
	Fig. IX lang 1-3-6								
	„ X „ 3-4-0								
	„ XI „ 3-4-0								
	„ XII „ 1-1-6								
	zif. lang 10-1-0								
	breit 0-1-6	2-3-3							
	Fig. XIII lang 1-0-0								
	breit 0-1-6	0-1-6							
	Fig. XIV lang 2-5-3								
	breit 0-1-0	0-2-11							
	zif. quader 10-1-10								
	von 6' unter Kallenspalle								
	bis 6' unter First zif. 1-5-6	31-1-6							
12.)	Wanne des Zingelmauerwerks								
	das in Keller in Kriechkell.								
	viertel fünf Mergel in Kriechk.								
	zif. fünf fünfziffern	zif. Kubik 31-1-6		60	00	18	75	00	
	13.) Partee-Mauerwerk.								
	Fig. I lang 9-5-3								
	„ II „ 7-4-0								
	„ III „ 3-4-0								
	„ IV „ 1-5-6								
	„ V „ 1-5-3 zif. 25-0-0								
	„ VI „ 11-0-6								
	„ VII „ 11-0-6								
	„ VIII „ 10-5-9								
	„ IX „ 10-5-9 zif. 44-0-6								
	Transp. auf Pag. II zif. 69-0-6								
						62	16	54	

Szám Nr.	A tárgy megnevezése Benennung des Gegenstandes	Méretek Dimensionen	Méret Maasse	Pénzösszeg — Geldbetrag					
				Preis		egyes einzelu		összesen zusammen	
				fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
	Transp. v. Pag. 10 zűf. 69-0-6					6216	54		
	Fig. I lany 5-3-0								
	" XI " 5-3-0								
	" XII " 11-0-6								
	" XIII " 11-0-6								
	" XIV " 1-5-3								
	" XV " 1-5-6								
	" XVI " 9-5-3								
	" XVII " 7-4-0								
	" XVIII " 3-4-0 zűf. 58-1-0 zűf. lany 127-1-6 brut. 0-2-0 } 42-2-6								
	Fig. XIX lany 0-5-0								
	" XX " 1-3-3								
	" XXI " 3-0-3								
	" XXII " 3-0-3								
	" XXIII " 5-3-0								
	" XXIV " 5-3-0								
	" XXV " 3-4-2								
	" XXVI " 3-4-2								
	" XXVII " 0-3-0								
	" XXVIII " 1-3-3 zűf. 28-5-4 brut. 0-1-6 } 7-1-4								
	Fig. XXIX lany 0-3-0								
	" XXX " 0-3-0								
	" XXXI " 3-4-6								
	" XXXII " 3-4-6								
	" XXXIII " 2-5-6								
	" XXXIV " 1-4-0								
	" XXXV " 3-4-6								
	" XXXVI " 1-5-0								
	" XXXVII " 3-4-6								
	" XXXVIII " 1-4-0								
	" XXXIX lany 3-4-6								
	" XL " 1-0-0 zűf. lany 28-5-0 brut. 0-1-0 } 4-4-10								
	Transport auf Pag. 12		54-2-8			6216	54		

Szám	A tárgy megnevezése	Méreték	Méret	Preis		Pénzösszeg — Geldbetrag			
						egyes einzel		összesen zusammen	
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Dimensionen	Maasse	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
	Transport von Pag. 11					6216	54		
	Fig. XLII lang 1-5-9	54-2-8							
	" XLIII " 1-0-0								
	" XLIII " 1-0-0 zpf. 3-5-9 breit 0-0-6	0-2-0							
	zpf. quadr.	54-2-8							
	von 6" unter Hart. Fußboden bis 6" unter I. Stock . . . fuf	2-3-6	141-3-1						
	Fig. XLIV lang 5-3-6								
	" XLV " 1-2-6								
	" XLVI " 1-2-6								
	" XLVII " 1-2-6								
	" XLVIII " 1-2-6 zpf. 11. 1. 6 breit 0-1-6	2-4-11							
	Fig. XLIX - LII 1/4 x 1-2-6 1/2	5-4-0							
	breit 0-0-9	0-4-3							
	zpf. quadr.	3-3-2							
	von Oberlauf bis 6" unter Fußb. fuf	1-0-3	3-4-1						
	Fig. LIII - LIII zpf. breit 0-4-0 a' lang 1-3-0								
	von Oberlauf bis 6" unter Fußb. fuf	1-0-3	1-0-3						
	Fig. LIV lang 8-3-6								
	" LV " 8-3-6 zpf. 17-1-0 breit 0-1-6	4-1-9							
	Fig. LIX a-g zpf. breit 2-2-0 a' lang 1-2-6	3-1-10							
	zpf. quadr.	7-3-7							
	von Oberlauf fuf	0-5-0	6-2-0						
	4 Pfeiler 1/4 x 0-1-6 1/2	1-0-0							
	4 Pfeiler 1/4 x 0-0-6 1/2	0-2-0							
	zpf. lang 1-2-0 breit 0-1-6								
	von 6" unter Fußb. - Oberlauf fuf	1-5-9	0-3-11						
	4 Pfeiler 1/4 x 2-6" 1/2 zpf. lang 1-4-0 breit 0-2-6								
	wie oben fuf	1-5-9	1-2-2						
	Transport auf Pag. 13		154-3-6			6216	54		

Szám Nr.	A tárgy megnevezése Benennung des Gegenstandes	Méretek Dimensionen	Méret Maasse	Preis		Pénzösszeg — Geldbetrag				
						egyes einzel		összesen zusammen		
				fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	
13	Transport von Pag. 12 Tünnen des Feingalvaniums in der Fabrik, in der Kellerröhre für den Kaufpreis		154-3-6			6216	54			
	zweif. Kubik	154-3-6	6200		9584	17				
	14. Mauerwecken i. Stock:									
	Fig. I lang		9-5-3							
	" II "		7-4-0							
	" III "		10-4-6							
	" IV "		11-0-6							
	" V "		6-1-0							
	" VI "		11-0-6							
	" VII "		10-4-6							
	" VIII "		7-4-0							
	" IX "		9-5-3							
			zweif. lang	84-5-6						
			breit	0-2-0	28-1-10					
	Fig. X lang		3-4-6							
	" XI "		0-5-6							
	" XII "		1-5-6							
	" XIII "		1-5-3							
	" XIV "		8-3-6							
	" XV "		10-3-9							
	" XVI "		10-3-9							
	" XVII "		5-4-0							
	" XVIII "		5-4-0							
	" XIX "		5-4-0							
	" XX "		5-4-0							
	" XXI "		8-3-6							
	" XXII "		1-5-3							
	" XXIII "		1-5-6							
	" XXIV "		1-4-9							
	" XXV "		3-4-6	zweif. 78-5-3						
			breit	0-1-6	19-4-10					
	" XXVI lang		3-4-6							
	" XXVII "		2-5-6	zweif. 6-4-0						
	Transport auf Pag. 14		zweif. 6-4-0	48-0-8						
						4584	17			
						15800	74			

6755 sz. Beer vonalozó intézete, Budapest, Nagy korona-utca 7. sz.

Szám	A tárgy megnevezése	Méreték	Méret	Preis	Pénzösszeg — Geldbetrag				
					egyes einzeln		összesen zusammen		
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Dimensionen	Maasse	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
	Transporte Pag. 13 zff. 6-4-0	48-0-8				15800	71		
	Fig. XXVIII	lang 1-5-6							
	"	XXIX " 1-4-9							
	"	XXX " 3-4-6							
	"	XXXI " 3-4-6							
	"	XXXII " 1-5-6							
	"	XXXIII " 3-4-6							
	"	XXXIV " 1-0-0							
	"	XXXV " 3-4-6							
	"	XXXVI " 0-2-0 zff. 28-5-11							
	"	brück 0-1-0 4-4-8							
	"	XXXVII " 3-4-6							
	"	XXXVIII " 2-0-3							
	"	XXXIX " 3-0-3							
	"	XL " 3-0-3							
	"	XL I " 1-2-6							
	"	XL II " 1-2-6							
	"	XL III " 1-0-0							
	"	XL IV " 1-0-0							
	"	XL V " 1-2-6							
	"	XL VI " 1-2-6 zff. 19-3-3							
	"	brück 0-0-6 1-3-9							
	"	zuff. zündk 54-3-1							
	von 6' und I. Hoch. zuff. lang 6'								
	mit dem Dachboden Pfeiler zuff.	2-3-6	140-5-0						
14)	Stübe auf Ziegelmauerwerk								
	von I. Hoch. in Dreieckh.								
	mit dem feinsten Mergel mit								
	Mergelzuff.	zuff. Kubik 140-5-0	65	887	200				
	15. Dachbodenmauerwerk:								
	Fig. I lang 9-5-3								
	" XII " 1-5-6								
	" XIII " 1-5-9								
	" IV " 11-0-6 zff. 24-5-0								
	" XV " 10-4-3								
	" XVI " 10-4-3 zff. 21-2-6								
	Transport auf Pag. 15 zff. 46-1-6					240	73	21	

Szám Nr.	A tárgy megnevezése Benennung des Gegenstandes	Méretek Dimensionen	Méret Maasse	Pénzösszeg — Geldbetrag					
				Preis		egyes einzel n		összesen zusammen	
				fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
	Transp. v. Pag. 14. zpf. 46-1-6					246	321		
	Fig. XVII. lang 11-0-6								
	„ XXII „ 1-5-9								
	„ XXIII „ 1-5-6								
	„ IX „ 9-5-3								
	„ XXV „ 3-5-6								
	„ VIII „ 7-4-0								
	„ VII „ 8-3-6								
	„ XVIII „ 5-4-0								
	„ XX „ 5-4-0								
	„ III „ 8-3-6								
	„ II „ 7-4-0								
	„ X „ 3-5-6 zpf. 70-3-0								
	zpf. lang 122-4-6								
	br. 0-1-6 } 30-4-2								
	von 6" mért. becsapófejű fafej. 0-2-3 } 11° 3' 1"								
	Hingerring:								
	lang 3-4-6								
	„ 1-4-6 zpf. lang 5-3-0								
	br. 0-1-0								
	fafej. 1-2-6 } 1-1-10								
	Rauiffing:								
	1. Rauiffing lang 0-5-6								
	br. 0-2-0 } 0-1-10								
	II. d° (11x1-9) = 3-1-3								
	1. d° 1-0-0								
	1. d° 0-3-3								
	2. d° (2x3-5) = 1-0-6								
	zpf. lang 5-5-0								
	br. 0-1-9 } 1-4-3								
	zpf. y. mért. 2-0-1								
	von 6" mért. becsapófejű fafej. 0-2-9								
	15.) Summe der Querschnitts- ausarbeiten mit Zylinder in Kreistückweise zu für Messung zpf. Kubik 13-4-6			64.00		880.00			
	Transport auf Pag. 16					25553	21		

Szám	A tárgy megnevezése	Méreték	Méret	Pénzösszeg — Geldbetrag					
				Preis		egyed- einzel		összesen zusammen	
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Dimensionen	Maasse	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
	Transport v. Pag. 15					25553	21		
	16) Rohbaumauerwerk der Rauchfänge:								
	Die Stiefe auf Pos. 15 =	2-0-1							
	von Luftlöcher incl. Kopf	2-4-9	53-9						
16	Türme des Rauchfangmauer- werks außen von Luft mit gelbem reinfarbigem Zier- putz. Wandlöffel I ^{ter} Qualität in Kofbau fertig. halten fünf Köpfe mit Zier- putz incl. Abkantung mit Luftlöcher	zuf. Kubik	53-9	115.00		703	13		
	17) Gewölbmauerwerk im Keller								
	1 Quader in Fig. A								
	f. 2° 3' 0" + 5' 3" + 2' 11" =	Umfang	3-5-3						
		breit	0-1-6						
		höch.	0-2-0	0-1-11					
	Fig. A 1 ^{er} Platz								
	f. 1.3.3 + 2' 1" 6" + 6" =		2-1-3						
	id ^o f. 1.4.6 + 2' 1" 6" + 6" =		2-2-6						
	id ^o f. 1.5.3 + 2' 1" 6" + 6" =		2-3-3						
	1 ^{er} f. 1.5.6 + 2' 1" 6" + 6" =		2-3-6						
		z. Umfang	9-4-6						
		lang	3-4-0						
	C f. 1.0.0 + 9" + 1" + 3" =		1-2-0						
		lang	1-2-0	1-4-8					
	D f. 1.3.9 + 2' 1" 6" + 6" =		2-1-9						
		lang	1-3-6	3-3-9					
		zuf. Quader	41-0-11						
		wegl. Stück	0-1-0	6-5-2					
17	Türme des Ziegelgewölbes auswärts im Keller im Kof- bau mittel putz Tragputz mit Wappstein Transport auf Pag. 17	zuf. Kubik	7-1-1	63.00	1452	38			
						20708	72		

Szám	A tárgy megnevezése	Méretek	Méret	Preis		Pénzösszeg — Geldbetrag					
				fl.	kr.	egyes einzel n		összesen zusammen			
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Dimensionen	Maasse					fl.	kr.	fl.	kr.
	Transport von Pag. 16							20706	72		
18.	Künnen der Gerdölmauermauerung mit Ziegelbauwerk im Mauerwerk (Mörtel 1/10 der Gerdölmauermauerung) z. g. Kubik		1-2-8	35 00		50	50				
	19. Gewölbmauerwerk im Partere:										
	Fig. I. L. 2 x 3.0.3.1/2 lang 6-0-6										
	1/1.5.0+1'9"+1'6"+6" 1/2 2-2-9	14-5-9									
	Fig. K z. g. lang 1-0-0										
	1/1.2.6+4'+1'6"+6" 1/2 2-2-6	2-2-6									
	" O. 1.1.0+4'+1'6"+6" 1/2 2-1-0										
	" P. 1.5.6+4'+1'6"+6" 1/2 2-5-6										
	z. g. Umf. 5-0-6										
	lang 3-4-2	18-4-8									
	Kreuzgewölbe:										
	1/ O. 1.2.0+0.4.6+1'6"+6" 1/2 2-2-6										
	lang 1-2-0	3-1-4									
	1/2 z. g. Quadrat	1-3-8									
	" M. 1.3.6+4'.6+1'6"+6" 1/2 2-4-0										
	6 x 1.2.6 z. g. lang 8-3-0	22-4-0									
	1/1.2.6+4'.6+1'6"+6" 1/2 2-3-0										
	6 x 1/2 z. g. lang 4-4-6	11-5-3									
	" J. Q. 1.2.6+3'.9"+1'6"+6" 1/2 2-2-3										
	4 x 1.2.6 z. g. lang 5-4-0	13-2-9									
	1/2 z. g. Quadrat	6-4-5									
	" 1.3.3+3'.9"+1'6"+6" 1/2 2-3-0										
	6 x 1.2.6 z. g. lang 8-3-0	21-1-6									
	" 1.2.6+3'.9"+1'6"+6" 1/2 2-2-3										
	6 x 1/2 z. g. lang 4-3-9	10-5-11									
	z. g. Quadrat	12-5-9									
	Stück	0-1-0	21-2-0								
	Transport auf Pag. 16		21-2-0			20759	28				

Szám Nr.	A tárgy megnevezése Benennung des Gegenstandes	Méreték Dimensionen	Méret Maasse	Pénzösszeg — Geldbetrag						
				Preis		egyes einzel		összesen zusammen		
				fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	
	Transport von Pag. 17 Fig. D. f. 0.5.0+9'+6'+3" = 1-0-6 Läng 1-2-6 } 1-3-3 D. f. 0.4.0+9'+6'+3" = 0-5-0 Läng 1-4-6 } 1-3-8 gr. qu. 3-0-11 Stück 0-0-6 } 0-1-8		21-2-0			207	59	28		
19.	Tünn von Zingalgerölbe manierdick im Fastrum in Kriestallmörtel gemacht Nagel und Naispizung gr. Kubik		21-3-8	65 ^{oo}		1404		72		
20.	Tünn von Ofenölbaum mit Zingalgerölbe in Kriestallmörtel auf dem Fastrum gemacht f. 1/2 d. Ofenölbaum manierdick gr. Kubik		4-2-0	35 ^{oo}		151		67		
	21. Traversengewölbe: Fig. E. F 2 x 1.4.0	a. Läng gr. Breit	1-4-3 3-2-0			5-4-2				
21	Tünn von Zingalgerölbe gesiffen Nissen in Kriestallmörtel im Fastrum gemacht Nagel u. Naispizung gr. qu. 5-4-2		5-4-2	7 ^{oo}		39		86		
22	Tünn von feingestelltem Mantelsteinen unter dem Fastrumfußboden 15'24" im Licht mit 6'iges Hausdach mit Zingal in Kriestallmörtel auf der Überdeckung zu machen		44°4'-0"	14 ^{oo}		625		33		
23.)	Tünn von Zingalgerölbe auf dem Laufboden 3' hoch mit Läng von 1' Material Transport auf Pag. 19					189		80		86

Szám	A tárgy megnevezése	Méretek		Preis	Pénzösszeg — Geldbetrag				
		Méret	Maaße		egyes		összesen		
					Benennung des Gegenstandes		Dimensionen		zusammen
Nr.				fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
	Transport v. Pag. 18					189	80	86	
	für die Aufschüttung Pos. 7:1	zief	gründl	249-1-10	120			299	17
	24.) Kiegelepflaster im Keller.								
	Fig. A	lang		3-3-3					
	" B	"		1-5-3					
	" C	"		1-2-0					
	" E	"		1-5-6					
	" D	zief lang		8-4-0					
		breit		3-4-0	31	4	8		
	" D	lang		1-3-9					
		breit		1-3-6	2	3	5		
	24. Sima des Lagers im Ziegel- pflaster im Keller in Streif. Kalkmischl galoch	zief	gründl	34-2-1	3.50			120	21
	25.) Granit Ferrazzo glatt mit einer Bordure im Parterre								
	Fig. A	lang		3-3-9					
	" B C	"		1-5-9					
	" D	zief lang		4-3-6					
		breit		3-4-6	17	1	2		
	" D	lang		3-4-0					
		breit		0-4-0	2	2	8		
	" E, F	lang		1-4-3					
	" U. Y	zief lang		3-2-0	5	4	2		
		breit		3-2-0	5	4	2		
	" U. Y	zief lang		3-4-6					
		breit		1-2-6	5	1	11		
	im I. Werk:								
	" E Y	lang		1-4-9					
		zief breit		3-3-0	6	7	8		
	" X	lang		1-5-0					
		breit		1-2-6	2	3	7		
	" D	lang		1-4-6					
		breit		0-4-0	1	1	0		
	Transport auf Pag. 20			40-4-2				29	100
								24	

Szám	A tárgy megnevezése	Méreték	Méret	Pénzösszeg — Geldbetrag					
				Preis		egyes einzel		összesen zusammen	
				fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Dimensionen	Maasse						
	Transport v. Pag. 19		40-4-2			29400	24		
25.)	Rinnensockel zu hyantibus mit Betons mit einer Bordüre re point Unterbau	zf. quadr.	40-4-2	8.50		345	94		
	26 Granit Terrazzo glatt mit 2 Bordüren in Parterre:								
	Fig. 3. B	zf. lang	17-1-0						
		breit	1-2-6	24	1-11				
	" N	breit	1.5.6						
	" O		1.1.0						
	" P	zf.	1.5.6	5-0-0					
		lang	3-4-2	18-2-10					
	in I. Stock								
	" CD	lang	3-3-6						
		breit	0-5-0	2-5-11					
	" H. O. P. S. W	zf. lang	25-5-0						
		breit	1-2-9	37-4-0					
	Einigung Fenster	lang	3-3-6						
		breit	1-3-0	5-2-3					
	Vestibül	lang	5-3-0						
		breit	3-0-6	16-5-9					
26	Rinnensockel zu hyantibus Granit Betons mit 2 Bordüren re point Unterbau	zf. quadr.	105° 4' 8"	10.00		1057	78		
	Facadenverputz								
		lang	6.1.0 x 2 =	12-2-0					
			5-4-3 x 2 =	11-2-6					
			8-3-6 x 2 =	17-1-0					
			7-4-0 x 2 =	15-2-0					
			4-2-6 x 2 =	8-5-0					
			9-5-3 x 2 =	19-4-6					
			1-5-6 x 2 =	3-5-0					
			2-1-3 x 2 =	4-2-6					
			11-0-6 x 2 =	22-1-0					
			0-5-0 x 2 =	1-4-0					
	Transp. auf Pag. 21	zf. lang	116-5-6			30803	96		

Szám	A tárgy megnevezése	Méretek	Méret	Preis		Pénzösszeg — Geldbetrag			
						egyes einzel n		összesen zusammen	
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Dimensionen	Maasse	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
	Transp. v. Pag. 20	zűf. lang 116 5 6				30803	96		
		zűf. 5 4 9	677 0 10						
28.)	Vinm. der Facadenverput. res. in hydrl. Pulv. feinst mit beyw. sime ziefen allen Of. feinst sime dorfeyen van Bildfeinstverbiten	zűf. gunt 677 0 10		7 50		5078	54		
	29 Rohbauverblendung der Facade als Kuschlag:								
	Die ganze facade ist von firson:	zűf. gunt 677 0 10							
	Das Portal zűf. lang 116 5 6	zűf. 0 2 0	38 5 10						
	Das Fen lang 1 4 6	zűf. 2 4 6	4 0 10						
	6 Logyalfrusten lang 1 5 0	6 x 1 3 0 zűf. 9 0 0	16 3 0						
	6 d. im I. Stock von		16 3 0						
	20 frusten lang 0 5 6	20 x 1 3 0 zűf. 30 0 0	27 3 0						
	34 d. lang 0 5 6	34 x 1 3 0 zűf. 51 0 0	46 4 6						
	3 d. lang 0 5 6	3 x 1 4 0 zűf. 5 0 0	4 3 6						
	Das Fenstergipf lang 116 5 6	zűf. 0 3 0	58 2 9						
	12 Giebelfen lang 0 4 0	zűf. 4 5 9	3 1 10						
	Das Conter lang 116 5 6	zűf. 0 0 9	14 3 8						
		ab zűf. gunt 231 5 11							
		bleibt							
29.	Vinm. der Rohbauverblen. Ving. der Facade mit einfar. beyw. gelben Loefproband. ziefen I. Qualitat feinst Transport auf Pag. 22		445 0 11			35882	50		

6705 sz. Beer vezárolzó intézete, Budapest, Nagy korona-utca 7. sz.

Szám	A tárgy megnevezése	Méreték	Méret	Preis		Pénzösszeg — Geldbetrag				
				fl.	kr.	egyes einzel		összesen zusammen		
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Dimensionen	Maasse			fl.	kr.	fl.	kr.	fl.
	Transport von Pag. 21		445-0-11			3588	50			
	fügen zusammen mit hydrel. Mörtel und abstrich für mit Bolzgriff, als Clüpfhing für die Fagadenverputz f. B. der Hofbaudruckung kommt in der Kubatur der Mauerschnitt auf in Ob. grüß. /		445-0-11	1000	4451	53				
	30. Rohbau des Sockels:									
		lang	58-5-6							
		breit	0-2-6	24-3-4						
30	Stübe der Hofbaudruckung lang des Sockels mit ge- pflanzten, trocken gegra- ben Mauerzungen I. Opus litat, als Züpfzug auf dem Fass für Fagadenverputz kommt in Pag. 29.	zf. grünlich	24-3-4	1200	294					
	31. Rohbau des Ganges.									
	4 Längl. / 4 x 2-6-0 /		14-0							
	4 Pfeiler / 4 x 10-0 /		6-4-0							
	4 Pfeiler / 4 x 6-0 /		4-0-0							
		zf. lang	12-2-0							
		breit	1-2-0	17-2-10						
	Opus litat und Clüpfanweisung:									
	Unterpf. zf. lang		17-1-0							
		breit	0-1-6	4-1-9						
	Clüpf. zf. lang		17-1-0							
		breit	0-2-9	7-5-3						
31	Stübe der Hofbaudruckung lang der Opus Pfeiler u. Opus mit gelber grünlichgrüner blau Zungen als Züpfzug auf dem grünlichgrünen Mauerwerk Transport auf Pag. 23	zf. grünlich	29-3-10	1500	444	58				
						1107	328			

Szám	A tárgy megnevezése	Méretek	Méret	Pénzösszeg — Geldbetrag							
				Preis		egyes einzel		összesen zusammen			
				fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.		
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Dimensionen	Maasse								
	Transport von Pag. 22					410	73	28			
	32, Kierverputz im Eingang und im Vestibül:										
	2 Minder	zf. lang	6 0 0								
	2	"	2 5 0								
	2	"	11 0 0								
	2	"	6 1 0								
		zf. lang	26 0 0								
		zuf	2 2 0	60	4 0						
	Flafant	lang	3 3 0								
		breit	1 3 0	5	1 6						
		lang	5 3 0								
		breit	3 0 6	10	5 9						
33	Püma und Zündungsgürtel im dem Eingang u. im Vestibül in Kriestallmörtel fürcht auf Lager und Zipseu aller Ofen für	zf. v. m. l.	32 5 3			8 00		74	3 00		
	34, Stückatorung mit 6 Züpfsteg für Vöiter: im Fandere:										
	Fig. A	lang	3 4 9								
	" B	"	2 1 0								
	" C	"	8 4 6								
	" D	"	5 5 0								
	" E	"	5 0 6								
	" F	"	5 5 6								
		zuf lang	31 3 3								
		breit	3 5 6	123	3 3						
	B.C	lang	4 0 0								
		breit	2 0 9	6	3 0						
	" D.F	lang	4 0 0								
		breit	1 3 6	6	2 0						
	im I. Stock										
	" A	lang	3 5 3								
	" F	"	2 1 6								
	" G	8 4 6	zf. lang	14	5 3						
	Transport auf Pag 24		14 5 3	138	2 3			41	810	28	

Szám	A tárgy megnevezése	Méreték	Meret	Pénzösszeg — Geldbetrag					
				Preis		egyes einzeln		összesen zusammen	
				fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Dimensionen	Maasse						
	Transport von Pag. 23	14-5-3	158-2-3			418	16	28	
	Fig. I lang 8-4-6								
	" II " 2-1-6								
	" III " 6-0-0 zf.	17-0-0							
	zf. lang	31-5-3							
	BC	breit 3-5-0	124-5-1						
		lang 4-0-0							
	D	breit 2-1-3	8-5-0						
		lang 3-5-6							
	E, F	breit 1-3-6	6-1-3						
		lang 1-5-9							
	2 x 1-5-6	breit 3-5-0	7-3-1						
	H, K	lang 4-0-0							
		breit 1-3-6	6-2-0						
	L, J	breit 2-0-6							
	M, N	1-5-0							
	O, R	2-0-6 zf.	breit 6-0-0						
		lang 4-4-9	28-4-6						
	H. C. P. I.	zf. lang 24-1-0							
		breit 1-3-6	38-1-7						
	G, B	zf. breit 5-5-0							
		lang 3-5-8	23-0-1						
34.	Stück von Nüstersonne, abgerollt, groß, in gest. f. mit Kopfgerüst aus Papier, in drei lange Latten geg. zu sein, Kopf, Brust u. Hals zf. quadrat 382-0-10		2-30			878	92		
35	2 Stück Pantyumben 8-0" Diameter mit 12" Spanten Mantelung 9-0" tief, aus Zin. gelb, in hydrol. Mantel für gestaltl. samt mötfigen Lederbreit		pro Stück	95 ⁰⁰		190 ⁰⁰			
36	2 Stück Pantyumben, selbe 8-0" Diam. 12" hoch, 2-0" Rißhöfje Transport auf Pag. 25					42885	20		

Szám	A tárgy megnevezése	Méretek	Méret	Pénzösszeg — Geldbetrag						
				Preis		egyes einzel n		összesen zusammen		
				fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Dimensionen	Maasse							
	Transport von Pag. 24					42885	20			
37)	einig Zergale in hydral. Mörbel für 1/2 Stk. pro Stück			32	00					
37)	einige von 12" dicken engl. Feuerstein Liefere u. aufsetzen für 1/2 Stk. pro Stück Gefälle	zief. Körn.	20" 0' 0"	14	00	280	00			
38)	einige von 8" dicken engl. Feuerstein Liefere u. aufsetzen für 1/2 Stk. pro Stück Kesselfackeln	zief. Körn.	7" 3' 0"	10	00	75	00			
39)	4 Stück 1/2 Zoll hohe Abzugsringe 9" im Durchm., Liefere u. aufsetzen als Züpfel pro Stück			6	00	24	00			
40)	2 Stück 9/12" hohe Lagerschrauben Liefere u. aufsetzen pro Stück			5	00	10	00			
<u>Versetzarbeit</u>										
Lagerarbeiten Gegenstände sind zu versetzen:										
41)	Summe von Wanddeckelsteinen, Fenster- Kochherden, Platten, Kesseln, Gefällesteinen, Kesseln, Feuersteinen, Kesseln für 1/2 Stk. pro Stück, Körn. 2028 0"			0	22	578	16			
42)	Lagerarbeiten u. Versetzen zief. M. Ck.		58.33	1	00	58	33			
43)	Mauern u. Versetzen zief. M. Ck.		37.80	0	70	26	46			
44)	2 Stück zief. M. Ck. Versetzen einmal 24" im.			1	00	2	00			
45)	22 Stück Versetzen zief. M. Ck. Liefere u. aufsetzen pro Stück			0	30	6	00			
46)	einige Gegenstände u. Versetzen 5% Preis für 1/2 Stk. pro Stück u. Mauerarbeiten für 1/2 Stk. pro Stück 44003.75					1520	29			
I	Summe der Erd- und Mauerarbeiten					45330	04			
<u>II. Steinmetzarbeit</u>										
1) An Sockelplatten										
9. 5. 3 x 2 = 19. 4. 6										
1. 5. 6 x 2 = 3. 0. 0										
2. 1. 3 x 2 = 4. 2. 6										
11. 0. 4 x 2 = 22. 1. 0										
6. 1. 0 x 1 = 6. 1. 0										
56. 2. 0 = 771 0" 47										
Transp. auf P. 26										
45330 04										

6795 sz. Bérg vönlözö intézese, Budapest, Nagy korona-utca 7. sz.

Szám	A tárgy megnevezése	Méreték	Méret	Preis		Pénzösszeg — Geldbetrag				
				fl.	kr.	egyes einzel n		összesen zusammen		
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Dimensionen	Maasse					fl.	kr.	fl.
	Transport von Pag. 25									45330 04
1.	Zuführen 56.2.0-77'0" yünck auf glatte & starke Backsteine mit Waikner Stein				1.40	1079	40			
2.	36'0" cub. glatte Backsteine mit Waikner Stein				1.90	68	40			
	<u>Waikner Stein</u>									
	3.) An Loshelddeckplatten									
	lang 2x 8'-3'-6" = 17'-1-0" =	73'-0"								
	breit 1'-9"	127'-9"								
	4 Hingrundungen: 4x 3'-0"	12'-0"								
		breit 2'-0"	24'-0"							
3	Steine von zu Lieferenden 6" starke Backsteine glatte mit Waikner Stein				1.60	242	80			
	<u>Waikner Stein</u>									
	4.) Pfeilersockel:									
	4 Stück 4x 2'-9" = lang	11'-0"								
		breit 2'-9"	50'-3"							
	1 Stück 4x 1'-9" = lang	7'-0"								
		breit 1'-9"	12'-3"							
		zuf. yünck	42'-6"							
		auf	1'-4"	56'-8"						
	Steine von 2x 2'-6" = lang	5'-0"								
		breit 1'-6"	16'-11"							
		auf	2'-3"							
4	Steine von zu Lieferenden Pfei- lersockel gefertigt in. Backsteine mit Waikner Stein				1.80	132	01			
	<u>Los Ruter B. Kleben</u>									
5	2 Stück gefertigte Pfeilersockel zum Eingang a' 2'-6" lang, 1'-6" breit, 9" auf mit Loskübel & Klappst. kleb.			7'-6"	2.50	18	75			
	6.) Pfeilersockelkapitäl									
	4 Stück 3'-0" =	12'-0"								
		breit 3'-0"	36'-0"							
	Transport auf Pag. 27			36'-0"		154	76	45330	04	

Szám Nr.	A tárgy megnevezése Benennung des Gegenstandes	Méretek Dimensionen	Méret Maasse	Preis		Pénzösszeg — Geldbetrag			
						egyes einzel		összesen zusammen	
				fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
	Transport von Pag. 26	36' 0"				1541	76	45330	04
	2 Stück 2' 0" breit 2-0	16' 0"							
	zweif. quadr. 52' 0"								
6	zwei Stück Holzlagen auf Türmen des zu befreundeten Pfri- ben gehörigen mit Holzlagen profilirt u. starkgeh. u. d. Sö- kuler B. Blase	2-6	130' 0"						
	zweif. Kub. 130' 0		2 50		325	00			
7	12 Stück Cordonyrfinden 1' 6" lang, 1' 6" breit 8" stark, glatt mit Messing u. d. Söskuler B. Blase	zweif. quadr. 27' 0"		1 50		180	50		
8	2 Wandringanker beim Einigung 1' 6" lang, 1' 9" breit 8" stark, u. d. Söskuler B. Bl. zweif. quadr. 4' 3"			1 70		7	25		
9	2 Stück runde Kantenkapseln im Vestibül mit quadr. Aufsatz Kantel 2' 3" lang, 2' 3" breit, 18" auf u. d. Söskuler Stein	zweif. Kubik 15' 3"		3 20		48	80		
10	2 Stück quadr. Kantenmauer höhe a' 8' 0" auf, 1' 6" Dicke u. d. Söskuler Stein	zweif. Kubik 36' 0"		3 00		108	00		
11	2 Stück runde Kantenkapseln höhe samt Holzlagen u. d. Söskuler Stein a' 2' 9" lang, 2' 9" breit, 3' 0" auf	zweif. Kubik 45' 6"		3 20		145	60		
	12.) Stufen der Hauptstiege:								
	7' 9"								
	6' 9"								
	7' 0"								
	26 x 5' 9" = 149.0	zweif. 171.0							
	Transport auf Pag. 28	zweif. 171.0							
						2216	89	45330	04

Szám	A tárgy megnevezése	Méreték	Méret	Preis		Pénzösszeg — Geldbetrag				
				fl.	kr.	egyés einzel		összesen zusammen		
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Dimensionen	Maasse					fl.	kr.	fl.
	Transp. v. Pag. 27	züf. lang 171' 0"								
		breit 1' 4"								
26	Tünnen des feinsten geraden Kupfer des Feinglases mit Spiegelprofil 1-5" breit auf Waitner Stein	züf. $\frac{1}{2}$ quadr.	228' 0"	1 40		319	20			
	13.) Podeste der Hauptstiege:									
	2 x 5' 9"	11' 6"								
	breit 5' 9"	66' 2"								
	lang 12' 6"									
	breit 6' 0"	75' 0"								
13	Tünnen des Feinsten geraden Feinglases mit Spiegelprofil mit Waitner Stein	züf. $\frac{1}{2}$ quadr.	141' 2"	1 70		239	70			
	14.) Stufen der Nebestiege:									
	zum Boden 23 Stufen									
	" I Stock 32									
	" Loden 30									
	züf. 85 x 4' 6" =	382' 6"								
	breit 1' 3"									
14	Tünnen des feinsten geraden Kupfer des Nebenglases mit Spiegel- profil mit Waitner Stein	züf. $\frac{1}{2}$ quadr.	187' 1"	1 40		681	92			
15	Tünnen des Feinsten geraden zum Nebenglas profilirt mit Wait- ner Stein	züf. $\frac{1}{2}$ quadr.	81' 0"	1 70		137	70			
16)	16 Stück Messprobieren bei dem Ebleisprofil 18" breit, 24" lang mit Waitner Stein laut Zeichnung pro Stück			5 00		80	00			
16 ^a	2 Stück gerades Feinglas zum Feinsten mit Waitner Stein 9' 6"	züf. $\frac{1}{2}$ quadr.	27' 6"	1 40		38	50			
	Transport auf Pag. 29									
						3713	91	45330	04	

Szám Nr.	A tárgy megnevezése Benennung des Gegenstandes	Méretek Dimensionen	Meret Maasse	Pénzösszeg — Geldbetrag					
				Preis		egyes einzel n		összesen zusammen	
				fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
	Transport von Pag. 28					3713	91	45330	04
16	1 Stück Unterholzstein für den Ringenfundel 1' 3" Diam. 1' 0" hoch aus Weikner Stein		pro Stück	2	50	2	50		
17.) Vorlegestufen u. Schlbänke:									
	ein Uringang	lang	14' 0						
	2 x 3' 6"	"	7' 0						
	2 x 6' 0	"	12' 0						
	"	"	13' 0						
	2 x 2' 6	"	5' 0						
	2 x 5' 0	"	10' 0						
	"	"	12' 0						
	2 x 1' 6	"	3' 0						
	2 x 4' 6	"	9' 0						
	"	"	7' 0						
	ein Sofa	4 x 9' 6	38' 0						
		zuf. lang	130' 0						
		breit	1' 4"	173	4' 0				
18.	Stüben des Hochstuhls zum Uringang 6' stark mit Spingel. geprofil	zuf.	quadr	50' 0"	170			85	00
17.)	Stüben des Hochstuhls mit Spingelprofil aus Weikner Stein	zuf.	quadr	173	4' 0	140		242	67
19.	Stüben des Beckens zum Ri- schelauflauf aus Weikner Stein geprofil	zuf.	Küb.	20' 2"	220			44	37
20	2 Stück Becken zum Beckel in Kupfer geprofil und Becken zur zuf.	Küb.	16' 11"	250				42	50
21	2 Spindelstühle geprofil und Becken Kübel B. Classe	zuf.	Küb.	26' 0"	200			59	80
	Transport auf Pag. 30					4190	75	45330	04

6795 sz. Beer vonlöszö inésete, Budapesten, Nagy korona-utczara 7. sz.

Szám Nr.	A tárgy megnevezése Benennung des Gegenstandes	Méreték Dimensionen	Méret Maasse	Preis		Pénzösszeg — Geldbetrag					
						egyed- einzel		összesen zusammen			
				fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.		
	Transport von Pag. 29.					41	90	75	45	330	04
22	1 Eubelstülp großflächig mit Sösküt. B. Classe	zup. Kub.	9' 8"	2	30	22	22				
23	2 ganzer Dutzend mit profil. Sösküt. B. 8" Stück	zup. quadr.	10' 10"	1	90	19	00				
24	2 d'ofen Profil 8" Stück	zup. quadr.	18' 9"	1	80	33	75				
25	3 ganzer Dutzend mit mit quadr. Stülp, 1' 3" Dm. 1' 9" hoch mit Sösküt. Klein B. Cl.	pro Stück		4	00	12	00				
II Suma der Steinmetzarbeit				Fläw		42		77		72	
<u>III. Zimmermannsarbeit</u>											
1) Dachstuhl zum Hauptgebäude											
$\begin{array}{r} 12-5-0 \\ \hline 5-1-0 \times 2 = 132-3-8 \\ \hline 7-5-0 \\ \hline 5-1-0 \times 2 = 80-5-8 \\ \hline 11-4-3 \\ \hline 6-5-6 \times 1 = 80-5-11 \\ \hline \text{zup. quadr.} 294-3-3 \\ \text{firson ab:} 2-1-3 \\ \hline 1-5-6 \times 2 = 8-2-8 \\ \hline \text{bleibt} 286-0-7 \end{array}$											
i. Summa des Haupt- Dachstuhls zum Haupt- gebäude Transport auf Pag. 31											
						49		60		7-16	

Szám Nr.	A tárgy megnevezése Benennung des Gegenstandes	Méretek Dimensionen	Méret Maasse	Pénzösszeg — Geldbetrag					
				Preis		egyes einzel		összesen zusammen	
				fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
	Transport von Pag. 30 mit yrfobaltan mit yrfeserif. den Nyarantöfjan, yrfobal. den Morfejűpfelung, farsie Kajalörif, Linnötümme mit Kif mit Meffel, allen av. foutrichien Befalungan, die yalötűpfesim mit ifirlethung für Kajalörifung		zűf yndk 280-0-7	975					49607-76
2.	240 Stück yrfeseriffe Nyar. vontöfje 5/6 ig 3'9" lang im den den Nyarvan bepfüiget		pro Stück	1 50					360-00
3.	Tüme örf Fultöfje 9 zum Gang im I. Werk, farsie fle. foutrouction farsie mit varien flafant mit Quif- Befalung		zűf yndk 31-0-0	11-00					341-00
	4.) Tramboden 5/6 ig im I. Werk								
	Tig. A. B. C		zűf lang	5 3 0					
	" I. E		" "	10 4 6					
	" I. H		" "	10 4 6					
	" W. X		" "	1 2 6					
	" Y		" "	5 5 0					
	3.4.6x2'-		zűf lang	34-3-0					
	" R		breit	4-0-6	141-1-4				
			lang	3-2-9					
			breit	4-0-8	14-1-4				
	im Fortbau:								
	Tig. A. B. C		zűf lang	5 4 0					
	" H		" "	9 3 6					
	" R. i. I. 2 feet		" "	9 3 0					
			zűf lang	24 5 6					
			breit	4-2-6	110-0-4				
	Transport auf Pag. 32			265-3-0					49607-76

6795 sz. Beer vonulózó intézete, Budapest, Nagy korom-titok 7. sz.

Szám	A tárgy megnevezése	Méréték	Méret	Preis		Pénzösszeg — Geldbetrag			
						egyes einzel n		összesen zusammen	
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Dimensionen	Maasse	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
	Transport von Pag. 31		265 3 0			3490	15	4960	76
4	Timna und Tramboden, ein 4 1/2" igan fölgyon, panti pflanzung pfehlung und zutreffendsten	züf. qüant. p	265 3 0	11	75	3119	63		
	Tramboden 4 1/2" ig im pferstern.								
	Fig. G. I. I. I. I. I. I. I.	züf. lang	4 4 0						
	" II. II."	"	1 4 0						
	" III. III."	"	6 4 6						
	" IV. IV."	"	13 0 6						
	im I. Noth	brith	3 4 6	49	0 5				
	Fig. D	brith	1 4 0						
	" E. E."	lang	3 4 6	6	1 6				
	" F. F."	züf. lang	3 3 0						
	" G. G."	brith	2 0 0	7	0 0				
	Fig. I. I.	brith	1 5 6						
	" II. II."	"	1 4 0						
	" III. III."	"	1 5 6						
	" IV. IV."	züf. brith	5 3 0						
	" V. V."	züf. lang	5 0 0	27	3 0				
	" VI. VI."	lang	6 1 0						
	" VII. VII."	brith	1 4 0	10	1 8				
	" VIII. VIII."	lang	3 4 8						
	" IX. IX."	brith	2 2 6	9	0 10				
5	Timna und Tramboden, ein 4 1/2" igan fölgyon, panti pflanzung pfehlung und zutreffendsten	züf. qüant. p	109 2 5	900		984	63		
6	40" 5" 0" kör. Rainpflanzung, ein ein 2" starken langem pflanzung yntfernt	pro Kasten		175		71	46		
7	30" 0" 0" kör. Dänubungpflanzung ein 1 1/2" starken Langem Transport auf Pag. 33					7666	17	4960	76

Szám	A tárgy megnevezése	Méretek	Méret	Pénzösszeg — Geldbetrag					
				Preis		egyes einzel		összesen zusammen	
				fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Dimensionen	Maasse						
	Transport von Pag. 32					7666	17	19607	76
	zwei Lärchen borik für die nützigen Auktionshallen	pro Klapfen		3 00		90	00		
8	10 Stück kleine Abzugshörner für obigen Lärchen mit zwei Lärchen in Mangeln	pro Stück		2 00		20	00		
9	1 Stück Abzugshörner 15' lang mit zwei Lärchen	pro Stück		5 50		5 50			
10	40° 0' 0" hörr. Ventilations- schläuche am Dachboden mit 1" starken zwei Lärchen 24" im querschnitt für ganze	pro Klapfen		3 50		140	00		
11	12° 0' 0" hörr. Lüftungspipe flügel im I. Stock in der Plafondconstruction hängt 12" im querschnitt für in Pos. 10	pro Klapfen		2 50		30	00		
12	17° 0' 0" hörr. Ventilationschlän- che 12" im querschnitt am Dachboden wie in Pos. 10	pro Klapfen		2 50		42	00		
13	3 Stück Metallflügel für fabrik mit zwei Lärchen mit Holz für die Höhe 3' 0" hoch, 6' 0" tief	pro Stück		6 00		18	00		
14	3 Stück gefabte Metallflü- gel aus 1 1/2" starken Lärchen mit Reflux in zwei Lärchen 3' 0" hoch, 6' 0" tief	pro Stück		7 00		21	00		
	Transport auf Pag. 34					8032	67	19607	76

67/95 sz. Beer vontoló intézet, Budapest, Nagy körút-utca 7. sz.

Szám	A tárgy megnevezése	Méreték	Méret	Preis		Pénzösszeg — Geldbetrag			
				Nr.	Benennung des Gegenstandes	Dimensionen	Maasse	e i n z e l n	
fl.	kr.	fl.	kr.					fl.	kr.
	Transport von Pag. 33					8032	67	49607	76
15	5 Stück weiße Zinnschalen a' 4' 2", q' 1'	pro Stück		4 20		21	00		
16	4 Stück d ² 4' 6", q' 3"	" "		4 20		16	80		
17	15 " d ² 3' 9", q' 3"	" "		3 25		48	75		
18	35 " d ² 3' 5", q' 1"	" "		3 25		113	75		
19	4 " d ² 3' 3", q' 3"	" "		3 00		12	00		
20	4 " d ² 2' 11", q' 1"	" "		3 00		12	00		
21	18 ⁰ 3' 0" grünlichbraune weiße Latten-Kupferblech des Kupfer drahtes	pro Blatt		3 50		63	00		
III	Summa der Zimmermannsarbeit					Flör		8297	72
<u>IV. Dachdeckerarbeit</u>									
Ziegelmörtelung mit je 6'									
Züpfelung bei Züpfen, (Kraut u. Erdbeere)									
	4 Züpfen Δ	5-2-6							
	$4 \times 3 \frac{1}{2} =$	7-2-0						39-4-4	
	4 Züpfen $5 \frac{1}{2} \times 5 \frac{1}{2} \times 4 =$	33-0-6							
	4 Züpfen $11-1-6 \times 4 =$	45-0-0							
	2 Züpfen $5 \cdot 5 \cdot 6 \times 4 =$	23-4-0							
	2 Züpfen $7 \cdot 1 \cdot 0 + 2 \cdot 0 \cdot 0 \times 2 =$	9-1-0							
	2 Züpfen $1 \cdot 0 \cdot 0 \times 2 =$	2-0-0							
	Züpfelung	112-5-6							
	faß	3-4-0						414	12
1)	Strom des Züpfelens Züpfel. Züpfelmörtelung mit je 6' braunen, rauffenderten Züpfeln auf grünlich 453-4-6					440		1996	50
IV	Summa der Dachdeckerarbeit					Flör		1996	50
<u>V. Spenglerarbeit</u>									
1.	Strom des Kupferblechs Führung mit 18" Projektoren Transport auf Pag. 35							5990	198

Szám	A tárgy megnevezése	Méretek	Méret	Preis		Pénzösszeg — Geldbetrag				
				fl.	kr.	egyes einzel		összesen zusammen		
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Dimensionen	Maasse			fl.	kr.	fl.	kr.	fl.
	Transport von Pag. 34									59901.98
	Hüftblech gefügt und gelötet									
2	Stübe des Kugelstiefels mit auf Feinsinnig profiliert mit 12 ^{er} Zählblech 6 ^{er} tief	zweif. quadr.	14° 0' 0"	10.50		147.	00			
3	16 längere Querschnitte 15, 18 ^{er} mit Zählblech sammt Rufen mit Öl	pro Stück		9.00		144.	00			
4	40 Stück einfache Hüftblech für Kugelstiefel mit Zählblech	pro Stück		0.15		6.	00			
5	Stübe des Hüftblechs mit 18 ^{er} Kugelstiefel Hüftblech 2' 6" breit	zweif. Hüft.	19° 0' 0"	5.00		95.	00			
6	Stübe des Fingerringes 8 ^{er} Stück mit 11 ^{er} Zählblech darüber steht sammt Kugelstiefel ebenfalls darübersetzen Kümmern	zweif. Hüft.	137° 0' 0"	8.00		1096.	00			
7	12 Stück gezeichnete Hüftblech sammt leicht Feinsinnig mit Zählblech darübersetzen zu höhen 2' 2" 9" tief	pro Stück		30.00		360.	00			
8	Stübe des 5 ^{er} Stufen Obblech wofür mit 11 ^{er} Zählblech sammt Hüftblech u. Kümmern in allen Fällen darübersetzen	zweif. Hüft.	190° 0' 0"	5.00		950.	00			
9	Stübe des Fingerringes mit 18 ^{er} darüber steht Hüftblech des bei den Öfenstufen von Pos. 1.	zweif. quadr.	32° 0' 0"	10.50		336.	00			
	Transport auf Pag. 36					3210.50		59901.98		

6795 sz. Beer vonalozó intézete, Budapest, Nagy korona-utca 7. sz.

Szám	A tárgy megnevezése	Méreték	Méret	Preis		Pénzösszeg — Geldbetrag			
						egyes einzel		összesen zusammen	
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Dimensionen	Maasse	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
	Transport von Bag. 35					3210	50	59901	98
10	Stübe des Handfayruis fassung mit Zinsbleif auf Grund 127' 0"			0 35		44	45		
11	3 Stück Schlüssel für 24 mit Zinsbleim auf für Hafur u. Dinkel für die Schlüssel für Hafur u. Dinkel mit Zinsbleim		pro Stück	8 50		25	50		
12	Stübe des Zinsbleim mit 112' Zinsbleif auf Grund 186' 0"			0 35		65	10		
V Suma der Spenglerarbeit						Flör		3345	55
<u>VI. Traversen u. Gusswaren</u>									
Oxydierter Zinn:									
	2 Stück à 4.0.6 Länge 7.74 mtr								
	auf Prof III 16' für pro mtr 101 kg								
								15	51
	4 Stück à 4.0.6 Länge 7.74 mtr								
	auf Prof XI 18' für pro mtr 117 kg								
								36	22
1)	Stübe des oxydierter Zinn					51	73	24	00
								1241	52
2.)	Oxydierter Zinn:								
	4 Stück Länge in drei Abstände								
	auf 15.00 mtr pro mtr. 24 Kilo. abgebr.			6.60		15	00	99	00
	2 Stk. Länge zwei Abstände auf 12.50 = 3.00								
3)	1 Stück oxydierter Handfayruis								
	zu für 30 Stücken, 6' 0" Durchmesser								
	für Dinkel mit Zinsbleim								
	abgebr. mit oxydierter Handfayruis								
	für Hafur u. Dinkel auf Grund					11	00	330	00
	Transport auf Bag. 37							1070	52
								63247	53

Szám	A tárgy megnevezése	Méretek	Méret	Preis		Pénzösszeg — Geldbetrag			
						egyes einzel n		összesen zusammen	
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Dimensionen	Maasse	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
	Transport von Pag. 36					1670	52	63247	53
4.)	1 Stück yünprif. Flutzgel yün obigau Naga		pro Stück	22	00	22	00		
5.	2 Stück Ofnprif. Nektgrün bentackel samit Kupfer 24" Dm.		pro Stück	17	00	34	00		
6	4 Stück yünprif. Nektgrün flutzgel yün obigau Naga 12" Dm.		pro Stück	5	00	20	00		
7	3.00 Stk. Of. yünprif. Nektgrün flutzgel		pro Stk	12	00	36	00		
II.	Suma der Travasen und Gusswaaren Flöz					1782	52		
<u>VIII Tischlerarbeit</u>									
1.	1 Stück yünprif. Nektgrün flutzgel yün obigau Naga 6'6" breit 14'0" hoch		pro Stück	150	00	150	00		
2	1 Stück yünprif. Nektgrün flutzgel yün obigau Naga 6'6" breit 14'0" hoch		pro Stück	90	00	90	00		
3	1 Stück Ofnprif. Nektgrün flutzgel yün obigau Naga 12'0" lang 8'0" hoch		pro Stück	80	00	80	00		
4	81 Stück in in. yünprif. Nektgrün flutzgel yün obigau Naga Transport auf Pag. 38					320	00	65030	05

6795 sz. Beer vonabozó intézete, Budapesten, Nagy korona-utca 7. sz.

Szám Nr.	A tárgy megnevezése Benennung des Gegenstandes	Méreték Dimensionen	Méret Maasse	Preis		Pénzösszeg — Geldbetrag			
						egyes einzel n		összesen zusammen	
				fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
	Transport von Pag. 37					320	00	65030	05
	Ein äußeres weißes aufgesetztes, Messfühler, Eisen per Blatt, 3' 6" breit, 6' 9" hoch Licht. Zündung zu liefern		pro Stück	24	00	1944	00		
5	4 Stück (blau) innen gefasst 3' 6" breit, 6' 9" hoch		pro Stück	14	00	56	00		
6	3 Stück in. in. äußere gelbe in gefasst, die innere grün, 3' 6" breit 8' 0" hoch		pro Stück	30	00	90	00		
7	85 Stück Zündvorrichtungen auf Feuerwerksbeständen für die Gruppen in Pos. 7 u. 8		pro Stück	4	50	382	00		
8	3 Stück d. d. d. für die Gruppen in Pos. 9		pro Stück	6	00	18	00		
9	6 Stück (blau) aufgesetzte Gruppen 2 flügelig, in Paragonat 5' 0" lang, 10" hoch		pro Stück	2	50	15	00		
	<u>Zunder</u> mit Spitze aufgesetzt mit beidseitiger Zündvorrichtung								
10	4 Stück 2 flügl. 4' 0" x 6' 0" x 9/16" hoch		pro Stück	32	00	128	00		
11	8 Stück 1 flügl. 3' 3" x 7' 0" x 9/16"		"	20	00	160	00		
12	2 " " " 3' 3" x 7' 0" x 9/16"		"	18	00	36	00		
13	5 " " " 3' 3" x 7' 0" x 9/16"		"	16	50	82	50		
14	4 " 1 flügl. 2' 9" x 7' 0" x 9/16"		"	16	00	64	00		
15	1 Stück 2 flügl. Zunder per beidseitiger Zündvorrichtung 4' 0" breit 9' 0" hoch 6" gefüllt		pro Stück	22	00	22	00		
	Transport auf Pag. 39					3317	50	65030	05

Szám	A tárgy megnevezése	Méretek	Méret	Pénzösszeg — Geldbetrag					
				Preis		egyes einzel		összesen zusammen	
				fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Dimensionen	Maasse						
	Transport von Pag. 38					3317	50	65030	05
16	6 Stück einflügelige Thüren 3' 3" breit 7' 0" hoch in 12" tief. mit Spindel, wie oben		pro Stück	16		96			
17	6 Stück d. in 6" Futter 3' 3" breit, 7' 0" hoch		pro Stück	14	50	84	50		
18	4 Elbortstühle, je mit 3 Zier- schen in 2 Federsprünge 7' 6" hoch a' 175' 0" gerad zup. gerad		700' 0"	0	45	315			
19	3' 0' 0" höhr. Elbortstühle aufwendig, stark gezier., mit ge- beuten Lehnen		pro Stücken	3	50	10	50		
20	5' 5' 0" höhr. gerad. Stühle stark gezier., großlich, breit gezierung aus Eisenholz, poliert		pro Stücken	5	50	32	08		
21.) Fußboden									
im Festsaal									
Fig. G.		lang	2-4-6						
		breit	2-0-0	5-3-0					
, K		lang	8-3-6						
, R			5-4-0						
, S			4-5-6						
, W		5-4-6	zup. lang	24-5-6					
			breit	3-5-6	95-3-1				
, Z		zup. lang	3-4-0						
			breit	3-0-9	11-2-9				
im I. Stock:									
, A		lang	3-4-3						
		breit	3-5-0	14-1-4					
, B		lang	2-5-0						
		breit	2-0-3	5-4-8					
Transport auf Pag. 40						3858	08	65030	05

6795 sz. Beer vonalkozó intézete, Budapest, Nagy korona-utca 7. sz.

Szám	A tárgy megnevezése	Méreték	Méret	Preis		Pénzösszeg — Geldbetrag			
						egyes einzel		összesen zusammen	
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Dimensionen	Maasse	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
	Transport von Pag. 39					3858	08	65030	05
	Fig. F lang 2-0-3								
	" G " 8-3-6								
	" F " 8-3-6								
	" U " 2-0-3								
	" Y " 5-5-0 zpf. lang 27-0-6								
			breit 3-5-0	103	4-11				
	" LY " 1-5-6								
	" Mf " 1-4-0								
	" NK " 1-5-6 zpf.		5-3-0						
			lang 4-4-0	25	4-0				
	" R "		lang 3-2-9						
			breit 3-5-0	13	1-7				
21	Summa der Tischlerarbeit aus 1 1/2 Parten weißer Buchen für 4/5 Parten Kuntigen Halbparten auf Kirsch und für 1/2 Parten für 6/8 Parten Buche		zpf. quadr.	275	4-4	8	50	2339	39
22	1 Stück mindes. Futter zu der Öffnung des Menzeldrugs 18" für 6-6" Diam. für 1/2 Parten für 1/2 mindes. Füßerleiste und Befestigung		pro Stück	30	00	30	00		
VIII	Summa der Tischlerarbeit							Flör	6227 47
<u>VIII. Schlosserarbeit</u>									
1	1 Stück gedrehtes für 1/2 für 1/2 mit halbminde. Ober. Leiste 6-6" breit, 14-0" hoch, mit Parten Lindenau, Linde, festes, Befestigung, in Messing garantirt befestigen								
	Transport auf Pag. 41								71257 52

Szám	A tárgy megnevezése	Méretek	Méret	Pénzösszeg — Geldbetrag					
				Preis		egyes e i n z e l n		összesen z u s a m m e n	
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Dimensionen	Maasse	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
	Transport von Pag. 40 mit dem Markt befestigen		pro Stück	50	00	50	00	712	57 52
2	1 Stück Schriftl. Oelstein mit gelbbraunen Oberfläch wie das befestigen, wie mit dem Oelstein zum Einfließen zu befestigen, Markt. befest. sagen		pro Stück	30	00	30	00		
3	81 Stück im in äußeren 4 flügel großes mit Tisch in Messing jung Ornament befestigen		pro Stück	9	50	769	50		
4	1 Stück Oelstein mit 6 Linsen befestigen		pro Stück	2	00	2	00		
5	4 Stück Oelstein in Messing befestigen, wie in Pos. 4 befestigen		pro Stück	5	00	20	00		
6	3 Stück im in äußeren 4 flügel großes mit gelbbraunen Oberfl. Linsen mit Tisch in Messing Ornament befestigen		pro Stück	9	50	28	50		
7	6 Stück zerschnittenen Rollen, großes 3.0 barik 18' hoch mit Messing befestigen		pro Stück	1	80	10	80		
8	5 Stück zerschnittenen in Messing mit Oelstein befestigen, Linsen in Messing Ornament mit Messing befestigen		pro Stück	8	50	42	50		
9	32 Stück einflügelige, in Messing Transport auf Pag. 42					953	50	712	57 52

6795 sz. Beer voutolozó intézeget, Budapeston, Nagy koronás-utczán 7. sz.

Szám	A tárgy megnevezése	Méreték	Méret	Preis		Pénzösszeg — Geldbetrag					
				fl.	kr.	egyes einzeln		összesen zusammen			
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Dimensionen	Maasse					fl.	kr.	fl.	kr.
	Transport von Pag. 41							903	30	71257	52
	Ufner von den Befehligen										
				pro Stück	5	50		176	00		
10	12 Stück Albonufner be- fehligen mit Klappbänden, Stiftspfeil Säulen u. Aufsatz			pro Stück	3	00		36	00		
11	4 Stück Albonufner je mit 2 Zerspannschrauben mit Seil, eigen befehligen			pro Stück	4	00		16	00		
12	5 Stück Seilstränge von Rellen, faustes Ende mit 3/4" stark dem Seilstränge à 8'0" lang 18" stark			pro Stück	6	50		32	50		
13	1 Stück d' von den, jedes zum Öffnen mit Stiftspfeil			pro Stück	8	50		8	50		
14	12 Stück Seilstränge von den Albonufner à 4'0" lang laut Zerspannung			pro Stück	15	00		180	00		
15	5° 5'0" Kör. Seilstränge Zerspannung geländes laut Zerspannung laut u. befehligen			pro Stkts	26	00		151	67		
16	40° 5'0" Kör. Ruffenstang je mit Seilstränge			pro Stkts	2	80		114	53		
17	22 Stück Stützstange Ruffenstang je mit Seilstränge			pro Stück	1	20		26	40		
18	1 Stück eigene Seilstränge je mit Seilstränge u. Stiftspfeil 3'0" breit 6'6" stark			pro Stück	38	00		38	00		
	Transport auf Pag. 43							1732	20	71257	52

Szám	A tárgy megnevezése	Méretek	Méret	Preis		Pénzösszeg — Geldbetrag				
						egyes e i n z e l n		összesen z u s a m m e n		
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Dimensionen	Maasse	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	
	Transport von Pag. 12							71257	52	
	19.) Mauerschliessen:									
	Reifen zu 309.00 Meter									
	pro Meter 3.89 Kr. = Mr. Ch. =		33 80							
	94 Reifen 94.00 Meter									
	pro Meter 67 Kr. = Meter Ch. =		2 99							
19	Summa der Mauerarbeiten samt Reifen, Ringe und Reife zu		Mr. Ch. 37 80	17 00		642 26				
III	Summa der Schlosserarbeit					11 00		2374 96		
	<u>IX. Anstreicherarbeit</u>									
1)	12.700 quadr. Fuß Anstreichen mit gelber Farbe in 3 mal gelb zu streichen		pro quadr. Fuß	0 06		762 00				
2)	3150 quadr. Fuß Anstreichen mit rother Farbe in 2 mal zu streichen		pro quadr. Fuß	0 09		283 50				
3)	3500 quadr. Fuß Anstreichen mit schwarzer Farbe in 2 mal zu streichen		pro quadr. Fuß	0 06		210 00				
4)	400 quadr. Fuß Anstreichen mit rother Farbe in 2 mal zu streichen		pro quadr. Fuß	0 06		24 00				
5)	6 Stück Eisen Balken von 3' 0" lang 10" hoch mit Eisen zu streichen									
	Transport auf Pag. 44					1283 10		73032 48		

6795 sz. Beer vonlösz Intézet, Budapest, Nagy koroná-utca 7. sz.

Szám	A tárgy megnevezése	Méterék	Méret	Preis		Pénzösszeg — Geldbetrag			
						egyed- einzel		összesen zusammen	
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Dimensionen	Maasse	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
	Transport von Pag. 43					1283	10	73632	48
6	12 Stück feinstreif. Nitzger von Alblausmaße, feinstreif zu Hainzen 4' 0" lang	pro Stück		1	20	14	50		
7	5' 5' 0" Körn. feinstreifmaße für Hainzen geländes feinstreif zu Hainzen	pro Alfte		2	50	14	58		
8	40' 5' 0" Körn. Nitzgermaße für Hainzen. feinstreif zu Hainzen	pro Alfte		0	35	14	29		
9	22 Stück doppelt Nitzgermaße für Hainzen feinstreif	pro Stück		0	10	2	20		
10	1 Stück reines Lössmaße 3' 0" breit, 6' 6" hoch, genau	pro Stück		2	50	2	50		
11	30 Stück Spindelmaße von für Hainzen, feinstreif für Hainzen, feinstreif zu Hainzen	pro Stück		0	90	27	00		
12	1 Stück Glas für Hainzen feinstreif zu Hainzen	pro Stück		1	70	1	70		
IX	Summa der Anstreicherarbeit					Flaw		1259	75
<u>X Glasarbeit</u>									
1)	5700' 0" quadr. Maß für glasig mit Lössmaße von Hainzen prima Qualität	pro quadr. Maß		0	12	684	00		
2)	Glas für mit 2/4" feinstreif, feinstreif von Hainzen in 2 Hainzen Transport auf Pag. 45					684	00	74992	25

Szám	A tárgy megnevezése	Méretek	Méret	Pénzösszeg — Geldbetrag					
				Preis		egyes einzel		összesen zusammen	
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Dimensionen	Maasse	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
	Transport von Pag. 44					684 00		74992 25	
	6' 6" lang, 3' 3" hoch	zweif.		25 00		25 00			
X	Summa der Glasarbeit					Flor		709	
<u>XI Heizung und Ventilation</u>									
1.	2 Stück, Speisepfeifen zur Erwärmung der Ventilation, eisernen, mit 2 1/2" Spalten, Durchmesser 9" im. a 7' 0" 0" lang		pro Stück	75 00		150 00			
2.	2 Speisepfeifeninge zu oben, von Reform		pro Stück	45 00		90 00			
3.	2 Clappfüße, auf der Mantel, Luftauslassung über dem Saug, Länge Breite 2' 0" Holzschale Luftsauger		pro Stück	60 00		120 00		3 60	
4.	2 Füllöfen, Blaseeisen, Becken für 256 cub. meter Speisraum, mit je 2 Füllkationen, gittern		pro Stück	140 00		280 00			
5.	1 id für 635 cub. meter Speisraum mit 4 Füllkationen, gittern		pro Stück	194 00		194 00			
6.	1 id für 346 cub. meter Speisraum mit 2 Füllkationen, gittern		pro Stück	148 00		148 00			
7.	1 id für 119 cub. meter Speisraum mit Luftmantel, Speisepfeife		pro Stück	53 00		53 00			
	Transport auf Pag. 46					1035 00		75701 25	

6705 sz. Besz. v. a. l. o. s. o. l. o. s. t. i. t. u. t. a. s. , B. u. d. a. p. e. s. t. e. n. , N. a. g. y. k. o. r. o. n. a. - t. e. c. s. a. 7. sz.

Szám Nr.	A tárgy megnevezése Benennung des Gegenstandes	Méreték Dimensionen	Méret Maasse	Preis		Pénzösszeg — Geldbetrag			
						egyed- einzel		összesen zusammen	
				fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
	Transport von Pag. 145					1035 ⁰⁰		75701 ²⁵	
8	2 d ^o je für 100 cub. meter spitz raum u. 2 Zirkulationsgitter pro Stück			65 ⁰⁰		130 ⁰⁰			
9	2 d ^o je für 250 cub. meter spitz raum mit je 2 Zirkulations- gittern pro Stück			140 ⁰⁰		280 ⁰⁰			
10	2 d ^o je für 371 cub. meter spitz raum mit je 4 Zirkulations- gittern pro Stück			180 ⁰⁰		360 ⁰⁰			
11	1 d ^o für 354 cub. meter spitz raum mit 2 Zirkulationsgittern sowie Aufhängerabtheilung pro Stück			148 ⁰⁰		148 ⁰⁰			
12	2 d ^o für 226 cub. meter spitzraum compl. pro Stück			65 ⁰⁰		130 ⁰⁰			
13	3 d ^o für 143 cub. meter spitz- raum compl. pro Stück			56 ⁰⁰		168 ⁰⁰			
14	1 d ^o für 90 cub. meter spitz- raum compl. pro Stück			45 ⁰⁰		45 ⁰⁰			
15	9 Stück Obhängerapparate in den Luftzuführungskanälen mit Nylöffel 12/18 im Quadrat pro Stück			5 ⁵⁰		49 ⁵⁰			
16	24 Stück haltbare Jalousien mit gerahmtem Gitter in den Luftzuführungskanälen je 12/18 im Quadrat pro Stück			10 ⁰⁰		240 ⁰⁰			
	Transport auf Pag. 147					2585 ⁵⁰		75701 ²⁵	

Szám Nr.	A tárgy megnevezése Benennung des Gegenstandes	Méretek Dimensionen	Méret Maasse	Preis		Pénzösszeg — Geldbetrag			
						egyes einzel		összesen zusammen	
				fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
	Transport von Pag. 46					2585	50	757	01 25
17	9. Stück Gittern bei den Lüft- einlassungöffnungen je 12 1/8" im Quadrat		pro Stück	3	50	31	50		
18	1 Stück compl. Aufsatz 5' lang 3' breit		pro Stück	250	00	250	00		
XI	Summa der Heizung u. Ventilation Fläw							2867	00
								931	
								1936	
<u>XII Bildhauerarbeit</u>									
In Terra-cotta:									
1.	1 Stück Giebelgitterung 5' 6" lang 2' 6" hoch		pro Stück	50	00	50	00		
2.	3 Stück Aufsätze mit Misp. von 1' 6" hoch 1' 9" breit		pro Stück	8	00	24	00		
3.	2 Stück Aufsätze beim Giebel 1' 4" Dm.		pro Stück	8	00	16	00		
4.	1 Stück Aufsatz beim Giebel 1' 9"; 1' 6"		pro Stück	18	00	36	00		
5.	4 Stück Aufsätze in der Wand, mit den beiden Öffnungen 10" Dm.		pro Stück	1	00	4	00		
In Sösküter Stein									
6.	2 Kapitäl, dorisch, beim Giebel mit Giebel u. Pfeiler 1' 9" lang, 9" hoch		pro Stück	15	00	30	00		
7.	2 Kapitäl mit Voluten u. Laubwerk beim Pfeiler auf 12" hoch, 9" breit, 12" hoch		pro Stück	25	00	50	00		
XII	Summa der Bildhauerarbeit							210	00
	Transport auf Pag. 46							787	78 25

6795 sz. Beer vonalkozó intézete, Budapest, Nagy koronás-utca 7. sz.

Szám Nr.	A tárgy megnevezése Benennung des Gegenstandes	Méreték Dimensionen	Méret Maasse	Preis		Pénzösszeg — Geldbetrag			
				fl.	kr.	egyes einzel		összesen zusammen	
				fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
Transport von Pag. 117								7878 25	
								<u>XIII Marmorarbeit</u>	
1.	Ein Marmor-Tischplattenstück 7' 0" lang, 2' 6" hoch, 1 1/2" tief quadr. mit granit Marmor 3/4" stark polirt zu liefern		pro Quadratfuß	2 50		43		75	
2.	Ein vier Ecksänurung Tisch Kugel circa 30 Linien Durchmesser		pro Stück	0 50		15		00	
<u>XIII Summa der Marmorarbeit</u>						Flör		58 75	
								<u>XIV Pflasterungsarbeit</u>	
	45' 3' 0" quadr. Erdbeugeflecken mit Marmorergel 6" hoch falls in Brustkaltmörtel samt 12" hohen Stempfen		pro Quadrat	7 00		318		50	
<u>XIV Summa der Pflasterungsarbeit</u>						Flör		318 50	
								<u>XV Abortanlage</u>	
	Einrichtung d. Abfließleitung von 12" Stück Cloack d. Clape mit je 1 Reservoir, das oben zu stellen, mit d. d. d. d. Kugel, Ablaufrohr, Krücker, Siphon etc., d. d. d. d. d. d. samt d. d. d. d. d. d. d. Einrichtung d. d. d. d. d.		Pauschale	7 00		7 00		00	
<u>XV Summa der Abortanlage</u>						Flör		7 00	
Transport auf Pag. 119								798 55 50	

Szám Nr.	A tárgy megnevezése Benennung des Gegenstandes	Méretek Dimensionen	Méret Maasse	Preis		Pénzösszeg — Geldbetrag			
				fl.	kr.	egyes einzel		összesen zusammen	
		fl.	kr.			fl.	kr.		

Transport von Pag. 48

79855.50

XVI Brunnennmacherarbeit

Ein Brunnen im Garten
 3' 6" im Durchmesser circa 4' 0" 0"
 tief graben, aufmauern
 mit einem eisernen Zylinder
 mit feinem Gefälle bis
 unten in die Kellerebene
 und in die Kellerebene
 einsteigen

complett 350. 350.00

XVI Summa der Brunnennmacherarbeit Flöw 350.00

XVII Tapetierarbeit

1. 58 Stück feinstes Rolleau
 für 5' 6" breit, 6' 9" hoch
 aus weißer Leinwand
 mit farbigen Motiven

complett pro Stück 550 319.00

2. 3 Stück detto für 8' 0" hoch
 feinstes

pro Stück 6.00 18.00

XVII Summa der Tapetierarbeit Flöw 337.00

XVIII Telegraphenleitung

1. Umpolierung für Luftseil
 Telegraph circa 10' 0" 0" in. gut an
 für 2 Dignitagsarbeiten f. i. im
 Portier Zimmer, 1 im Vestibül /
 zum Nutzen der u. anderen

pro Abfluß 0.75 7.50

Transport auf Pag. 50

7.50 80572.50

6795 sz. Beer v. a. l. o. z. i. n. s. e. n. z. a. t. a. t. i. o. n. a. t. u. r. a. 7. sz.

Szám Nr.	A tárgy megnevezése Benennung des Gegenstandes	Méreték Dimensionen	Méret Maasse	Preis		Pénzösszeg — Geldbetrag			
				fl.	kr.	egyes einzel		összesen zusammen	
						fl.	kr.	fl.	kr.
	Transport von Pag. 49							7 50	80542 50
2.)	2 Stück Signalgerate com- plett zu liefern u. montieren		pro Stück	8 50		17 00			
3	1 Luftpumpe mit Olfenbrühkopf mit Zerstosstriebe in Messing- fassung		pro Stück	6 00		6 00			
XVIII Summa der Telegrafenerleitung						Flów		30 50	
<u>A. Totale Bausumme</u> des Hauptgebäudes Flów									80573 00
Nachtrag!									
1.	2 Stück Sandyanbrennfürster je 4'0" Dim. 5'0" hoch mit 12" flacher Wandung je nach Ofen- wölbe auf Ziegeln in hydr. Mörtel gegipfelter je nach Anforderung		pro Stück					55 00	
2.)	15'0'0" Körn. 12" breite angela- pftes Feuerrohr liefern u. aufsetzen gegenwärtigen Aufstellung des Sandyanbrenns am Gebäude		pro Stück	14 00		210 00			
3.)	2 Stück gegipf. Sandyanbren- wölbe je nach Bedarf liefern 24" diam.		pro Stück	17 00		34 00			
4.	Einige von gelbten 6' flach- ten Sandyanbrennen und Südlüch- ter, flach und Weiler, deren äußere Zerstosstriebe auf dem (einseitig) gegen in Pos. 1. des Kaminwörter- buch		je 7'1'0"	0 40		308 40			
Transport auf Pag. 51								607 40	

Szám	A tárgy megnevezése	Méretek	Méret	Preis		Pénzösszeg — Geldbetrag			
						egyes einzel		összesen zusammen	
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Dimensionen	Maasse	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
	Transport von Pag. 50					607	40		
5.	Nüme des glatten Gefässes des mit Sülöer Stein fertigt Wätkner, dieses Preiszettelung	zsf. cubit	36'-0"	0	60	21	60		
6.	Nüme des Morlay Kisten mit Springelprofil aus Sülöer Stein dieses Preiszettelung	zsf. quadrat	173'-4"	0	40	69	20		
7.	Nüme des Gefässes zum Gang 6' stark, mit Springel profil aus Sülöer Stein, dieses Preiszettelung	zsf. quadrat	50'-0"	0	40	20	00		
8.	Nüme des Gefässes zum Gang des Springel mit Springelprofil aus Sülöer Stein dieses Preiszettelung	zsf. quadrat	228'-0"	0	50	114	00		
9.	Nüme des Gefässes des Springel mit Sülöer Stein, dieses Preiszettelung	zsf. quadrat	141'-2"	0	40	56	40		
Suma des Nachtrages Fließ								888	60

Post Nr.	Pag.	Preis		Einzel		Zusammen	
		fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
<p>Kosten Anschlag über Erbauung der Kapelle beim Kinder-Asyl in Neipetz.</p> <p>I. Erd & Mauer Arbeiten.</p>							
1.	Grundament Anhebung	5. 3. 6.					
		3. 3. 6.					
		3. 4. 6.					
		3. 4. 6.					
		18. 4. 0.					
		0. 2. 6.		5. 5. 0.			
		0. 4. 6.					
		3. 1. 6.					
		0. 2. 0.		0. 4. 10 1/2			
		0. 4. 6.					
		2. 1. 0.					
		0. 2. 6.		0. 4. 1.			
		0. 4. 6.					
		2. 0. 0.					
		0. 2. 6.		0. 3. 9.			
		0. 4. 6.					
		2. 3. 0.					
		1. 5. 6.		3. 3. 7.			
		0. 4. 6.					
		6. 0. 0.					
		0. 2. 0.		1. 3. 0.			
		0. 4. 6.					
		Summa der Fundament-Abt. 13. 0. 3 1/2		2. 50.		32. 61.	
2.	Grundament Mauerwerk aus Meyger Stein	18. 4. 0.		5. 5. 0.			
		0. 2. 6.					
		0. 4. 6.					
		3. 1. 6.					
		0. 2. 0.		0. 4. 10 1/2			
		0. 4. 6.					
		2. 1. 0.					
		0. 2. 6.		0. 4. 1.			
		0. 4. 6.					
		2. 0. 0.					
		0. 2. 6.		0. 3. 9.			
		0. 4. 6.					
		2. 3. 0.					
		1. 5. 6.		3. 3. 7.			
		0. 4. 6.					
		6. 0. 0.					
		0. 2. 0.		1. 3. 0.			
		0. 4. 6.					
		Summa der Mauerwerk-Abt. 13. 0. 3 1/2		52. -		678. 52	
3.	Aufschießen des Mauerwerks aus Ziegel.	18. 4. 0.		4. 3. 3.			
		0. 2. 6.					
		0. 3. 6.					
		3. 1. 6.					
		0. 2. 0.		0. 3. 9.			
		0. 2. 6.					
		Summa der Aufschießen-Abt. 5. 1. 0.				711. 13	

Post Nr.	Pag.	Preis		Einzeln		Zusammen		
		fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	
						711.	13.	
		5. 1. 0.						
		2. 1. 0.						
		0. 2. 6.		0. 4. 1.				
		<u>0. 4. 6.</u>						
		2. 0. 0.		0. 3. 9.				
		0. 2. 6.		<u>0. 4. 6.</u>				
		6. 2. 0.		2. 4. 7.				
		0. 3. 6.		<u>0. 4. 6.</u>				
		6. 0. 0.		1. 3. 0.				
		0. 2. 0.		<u>0. 4. 6.</u>				
		10. 4. 5.		58.		622.	69.	
	Summa der anfertigten Handwerker.							
4.	Einrichtungs vom alten Meister bis zum Kopfboden	7. 0. 0.		22. 1. 0.				
		<u>3. 1. 0.</u>		1. 1. 6.				
		0. 4. 6.		0. 5. 8.				
		18. 0. 8.		12. 2. 11.		2.		
		<u>0. 3. 6.</u>					24. 00	
5.	Horizontale Salinendichte aus Fitzplatten	14. 2. 0.		6. 0. 8.				
		4. 0. 0.		<u>0. 2. 0.</u>				
		5. 5. 0.		10. 1. 6.		4.		
		4. 0. 0.		0. 1. 6.				
		1. 0. 0.		6. 3. 0.				
		<u>2. 0. 0.</u>		0. 2. 6.				
				11. 2. 3/4		4.		
							45. 53.	
6.	⁶ Meister Handwerk vom Parkire Kopfboden bis Hauptgerinne	7. 1. 0.		7. 2. 0.				
		7. 1. 0.		<u>0. 2. 0.</u>				
		3. 5. 0.		13. 1. 0.				
		<u>3. 5. 0.</u>		0. 1. 6.				
		4. 0. 6.		5. 4. 0.				
		4. 0. 6.		0. 2. 6.				
		2. 3. 0.		13. 1. 5.				
		<u>2. 3. 0.</u>		4. 2. 6.				
				60. 4. 0.				
		5. 5. 0.		4. 2. 3.				
		0. 1. 6.						
		<u>3. 0. 0.</u>						
				65. 0. 3.		62. 50.	4065. 11.	
				Ueberrag				
							5471. 46.	

Post Nr.	Pag.	Preis		Einzeln		Zusammen	
		fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
13.	7. Mauerwerk über dem Hauptgesims.						5471.46
	$\begin{array}{r} 6.0.0 \\ 14.2.0 \\ \hline 20.2.0 \\ 0.1.6 \\ 0.2.0 \\ \hline 2.2.0 \\ 0.0.0 \\ 0.1.6 \\ \hline 4.2.0 \\ 0.1.0 \\ 0.2.6 \\ \hline 5.4.0 \\ 0.2.6 \\ 2.1.0 \\ \hline 4.0.0 \\ 0.2.0 \\ 2.4.6 \\ \hline 11.0.5 \end{array}$	1.4.2.	0.1.9.	0.1.10.	5.0.8.	3.4.0.	
				64. —		708.95.	
	8. Tinten Mauerwerk.						
	$2.5.0 + 1.2.6 + 0.2.6 + 1.0.$	$\begin{array}{r} 4.5.0 \\ 0.4.6 \\ 0.2.3 \\ \hline \end{array}$	1.1.9.				
				65. —		80.96.	
	9. Uelamauerung der Tinten						
	$3.0.6 \times 3.$	$\begin{array}{r} 9.1.6 \\ 0.1.6 \\ 1.0.0 \\ \hline \end{array}$	2.1.11				
				63. —		146.15.	
	10. Gewölbmauerwerk.						
	$3.0.6 + 1.0.3 + 1.0. + 2 \times 3$	$\begin{array}{r} 13.0.0 \\ 1.4.0 \\ 0.0.9 \\ \hline \end{array}$	3.0.7.				
	$1.4.0 + 1.0.2 + 1.0 + 2$			65. —		201.32.	
53.	11. Gewölbmauerwerk auf dem Gewölbe.			0.3.9.			
				1.0.2.		35. —	21.88.
	12. Gewölbmauerwerk im Thron.						
	$1.1.6 + 0.2.9 + 1.0 + 3.$	$\begin{array}{r} 2.0.6 \\ 1.3.3 \\ 0.0.9 \\ \hline \end{array}$	0.2.5.				
	$0.4.5 + 0.2.9 + 1.0 + 3$	$\begin{array}{r} 2.0.6 \\ 1.3.3 \\ 0.0.9 \\ \hline \end{array}$	0.2.5.				
		$\begin{array}{r} 1.2.0 \\ 1.2.0 \\ 0.0.9 \\ \hline \end{array}$	0.1.8.				
	$1.4.0 + 0.5.0 + 1.0 \times 2.$	$\begin{array}{r} 2.2.6 \\ 1.5.9 \\ 0.0.9 \\ \hline \end{array}$	1.1.11				
	$0.5.6 + 0.5.0 + 1.0$						
	$1.2.6 + 0.4.2 + 1.0 \times 2$	$\begin{array}{r} 4.4.0 \\ 1.5.6 \\ 0.0.9 \\ \hline \end{array}$	1.0.8.				
	$1.0.0 + 0.4.2 + 1.0.$						
				65. —		228.40.	
11.	Seitenkapellen der Sakristei.						
	$1.4.0 + 0.5.0 + 1.0 \times 2.$	$\begin{array}{r} 2.2.6 \\ 1.5.9 \\ 0.0.9 \\ \hline \end{array}$	1.1.11				
	$0.5.6 + 0.5.0 + 1.0$						
	$1.2.6 + 0.4.2 + 1.0 \times 2$	$\begin{array}{r} 4.4.0 \\ 1.5.6 \\ 0.0.9 \\ \hline \end{array}$	1.0.8.				
	$1.0.0 + 0.4.2 + 1.0.$						
				3.3.1.		6861.60.	

Uebertrag

Nr. 8. Druck von J. Mayr & Fessler „zur Stadt Rom“ Wien, Kärntnerstrasse 37.

Post Nr.	Pag.	Preis		Einzel		Zusammen	
		fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
						6861.	60
13.	Gewölbnarmänderung auf dem Gewölben. 0.4.0.			35.		24.	80.
14.	Ausrichtung im I. Stock auf den Seitenkapellen der Kirche. 3.2.6 } 6.5.0. 2.0.0 }			65.		4.	95.
15.	Ausrichtung auf dem Gewölbe der Kapelle 3.0.0 } 22.1.0. 3.1.0 }			77.		15.	52.
16.	Granite Turaso mit Balunen. 3.2.6 } 3.5.11. 1.1.0 } 1.5.0 } 1.1.6 } 2.1.9. 2.0.0 } 22.1.0. 3.1.0 } 2.0.0 } 2.3.0. 1.1.6 } 30.5.8.			12.		371.	33.
17.	Facade Treppe 31.0.0 } 189.0.0. 6.0.0 } 1.0.0 } 1.0.0. 1.0.0 } 5.0.6 } 13.0.2. 2.2.0 } 2.0.6 } 2.2.7. 1.1.0 } 5.2.6 } 105.0. 2.0.0 } 216.1.9.			7.50		1632.	19.
18.	Robbauerkleidung als durchlag. Die ganze Facade mit Kinnorn ab. 216.1.9. 2.1.0 } 2.4.3. 1.1.6 } 5.2.0 } 14.4.0. 2.4.6 } 1.5.0 } 1.5.0. 1.0.0 } 2.4.0 } 2.3.4. 0.2.0 } 16.2.0 } 5.2.8. 0.2.0 } 6.5.0 } 38.4.4. 5.4.0 } 4x 4.0 } 5.2.4 69.2.11. 1.2.0 } 146.4.10.			10.		1468.	06.
19.	Streichung. 1.0.6 } 3.4.2 2.2.0 }			2.20.		8.	50.
						10386.	95

3.3.0.
3.1.6.
4.0.0
15.6.6.8
31.3.0

Post Nr.	Pag.	Preis		Einzel		Zusammen	
		fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
<i>Uebertrag</i>							
20.	An Steinmetzleistung 1407 cub, Ansdent & meist. 10%			22		10386.	45
21.	10,60. M. ltr. Seilspinnereimuskeln			70		319.	22
24.	Für Leist & Requisiten. 3%					74.	20
<u>I. Summe der Mauerarbeit</u>						323.	39
<u>II Steinmetzarbeit.</u>							
<u>Ausposkter B. Vase</u>							
1.	Hauptgesims hangplatten zum Thurm	42. 0. 0.		84. 0. 0.	1 50	126	00
2.	20 Stück Hauptgesimsträger	25. 0. 0.		50. 0. 0.	2 00	40	00
3.)	Schlußpunktgesims	29. 0. 0.		58. 0. 0.	1 40	60	90
3a	Netto	16. 6. 0.		33. 2. 0.	1 40	22	10
4.	4 glatte Parapente à 2.3. = 9.0.0.	12. 3. 0.		24. 6. 0.	1 50	18	27
5.	28 Regenstücke zum Thurmpanopet	35. 0. 0.		70. 0. 0.	2 00	70	00
6.	20 Stück glatte Parapentwischenstücke mit Regenansatz à 2.0. = 40.0.0.	40. 0. 0.		80. 0. 0.	50	32	00
7.	4 Kugelaufsätze à 1.3. = 5.0.0.	5. 0. 0.		20. 0. 0.	5 60	22	40
8.	12 Stück zum Thurmfenster	36. 0. 0.		72. 0. 0.	1 60	86	40
9.	Giebeldeckplatten aus lang. 10.0.0.	20. 0. 0.		40. 0. 0.	2 00	40	00
<u>Uebertrag</u>						519.	17

Post Nr.	Pag.	Preis		Einzeln		Zusammen	
		fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
							519 17
10.	1 Stück? Ankerpfeilerausgang, quader à 5.0 = 30.0.0 2.0.0 } 165.0.0 cub ³ 2.4.6 }			1 50		297 80	
11.	Hauptgeinhangestatten 36.00.0 } 2.6.0 } 90.0 0 0 10 6 }			1 50		162 00	
12.	30 Hauptgeinträger à 1.6 = 45.0.0 } 0 10 6 } 45 0 eur 0 7 0 }			2 00		90 00	
13.	8 Säulencapitale à 1.9 = 14.0.0 } 1 6 0 } 31.0.0 cub ³ 1 6 0 }			2 50		77 50	
14.	8 Säulensäule à 2.6 = 20.0.0 } 0 6 0 } 20 0 eur 0 6 0 }			1 50		30 00	
15.	2 Stück Maaswerk zum großen Doppelfenster à 3.6 = 7.0.0 } 1 9 0 } 12.3.0 0 9 0 }			3 20		39 20	
	1 Stück Netto . 1.9.0 } 1.3.0 } 2.2.3.0 0 9 0 }			4 14		8 74	
16.	2 Kapitale samt Kämpfer zum Portal à 2.3 = 4.6.0 } 1 9 0 } 13.8 cub ³ 1 9 0 }			2 00		35 52	
<u>Aus Kalauer Stein .</u>							
17.	7 Gein per Thurm . 26.0.0 } 3 0 0 } 97.6 1.3.0 }			3 00		292 50	
	Netto . 14.6.0 } 1 9 0 } 31.8 1 3 0 }			3 00		95 00	
18.	2 Stk Ankerpfeiler sockel aus 5.0.0 } 2.0.0 } 22.6 2 3 0 }			3 20		72 00	
19.	8 Stück Quader mit pycoskapiteler Säulenbasis à 2.9 = 24.0.0 } 1 9 0 } 63.0 1 6 0 }			4 00		252 00	
Niedertrag							1970 63

Post	Pag.	Beschreibung	Preis		Einzel		Zusammen		
			fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	
17									
20.	8 Stück	Leopoldenstraße à 3.0. 24.0.0. } 45.0.0. cub ²	24.0.0.				1970	63	
			1.3.0. } 1.6.0. } 2.80				126	00	
21.	8 Netto	à 2.6. 20.0.0. } 37.6.0. cub ²	1.3.0. } 1.6.0. } 2.80				105	00	
22.	1 Fenstermittelstück	7.6.0. } 7.6.0. cub ²	0.6.0. } 0.9.0. } 2.00				22	50	
23.	1 Sockelbank	5.9.0. } 8.11.10. cub ²	1.3.0. } 1.3.0. } 2.80				25	16	
	6 Netto	à 4.6. x 27.0.0. } 27.0.0. cub ²	1.0.0. } 1.0.0. } 2.80				75	60	
24.	2 Säulenstämmen	à 4.0. 8.0.0. } 8.0.0. cub ²	0.6.0. } 0.6.0. } 2.50				20	00	
25.	2 Säulenbasen	à 1.9. = 3.6.0. } 7.10.6. cub ²	1.6.0. } 1.6.0. } 5.00				39	37	
26.	Mauerdeckplatten	4.6.0. } 4.6.0. cub ²	1.0.0. } 0.6.0. } 1.90				8	55	
27.	Längstücke	aus 7.0.0. } 15.9.0. cub ²	2.3.0. } 1.0.0. } 2.60				40	95	
28.	Stufen zum Eingang	34.0.0. } 42.6.	1.3.0. } 11.0.0. } 24.9.						
	Netto	2.3.0. } 7.6.0. } 15.0.	2.0.0. } 2.0.0. } 28.3.17				156	17	
	Netto	7.6.0. } 15.0.	2.0.0. } 2.0.0. } 1.80				235	20	
29.	Glasten Sockel mit Faser	84.0.0. } 294.0.0. cub ²	3.6.0. } 0.6.0. } 2.20				61	60	
30.	6 Sockelquadern	à 1.4. 8.0.0. } 28.0.0. cub ²	1.0.0. } 3.6.0. } 2.20				2886	83	
Summe								2886	83

Nr. 8. Druck von J. Mayr & Fessler, zur Stadt Rom, Wien, Kärntnerstrasse 37.

Post Nr.	Pag.	Preis		Einzel		Zusammen	
		fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
<u>III Zimmerausarbeit.</u>							
1.		Wachstuhl mit 3-breiten gehobelt Vorschuß mit gehobelter Spar- kappe mit gehobelter Vorschuß- schalung samt Einleitung für Ziegeldeckelung mit samt allen erforderlichen Schalungen als Anschluss an das Hauptge- läute. $\left. \begin{array}{l} \text{lang } 2.5.6 \\ \text{Breit } 7.3.0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} 20.5.3 \\ 0 \end{array}$		9. 75.	213.	28.	
2.		22 Stück geschweifte Sparenköpfe $5\frac{1}{6}$ a 3-9 lang		1. 50.	33.	-	
3.		Das Dach der Kapelle $6^{\circ} 0'$ lang $\frac{0}{3.46}$ $\frac{0}{22.3}$ $\frac{0}{0}$ $3^{\circ} 4'$ $6'$ breit $\left. \begin{array}{l} 3.46 \\ \text{Breit } 22.3 \end{array} \right\} \frac{0}{0}$			180	-	
		samt Einleitung für Ziegeldeckelung mit Ausschalung		8. -	180.	-	
4.		11 2. cur Oberaltäre von rauten Pflaster $10'$ hoch samt Treppen- ausfütterung und Befestigungspis		4. -	45.	33.	
5.		1 Thurmwachstuhl vom Haupt gemauert bis Knäuel $5^{\circ} 2'$ $6'$ hoch 1.4 $6'$ lang 1.4 $6'$ breit samt Einleitung für Schieferdeckelung Aufpackelung der Giebel und Her- stellung des Gerippes für die 4 Dachpfeiler					800 -
6.		Die Tramböden $6\frac{1}{2}$ stark für die 2 Seitenräume a $7.4 = \frac{0}{3.20}$ $\frac{0}{1.6}$ $\frac{0}{4.1}$ $\frac{0}{0}$		9 -	37.	50	
7.		Die Pullböden über den Seitenpapellen mit geschweiften gehobelten Spar- köpfen & gehobelter Vorschußschalung samt Einleitung für Mauer $\left. \begin{array}{l} 4^{\circ} 0' 0' \\ 1.3.6 \end{array} \right\} \frac{0}{6.2}$ $\frac{0}{0}$		11. -	69.	67	
8.		2 Kreisstürzstücke $3^{\circ} 3'$ $7^{\circ} 3'$		3. 25.	6.	50	
Abstrich						1385.	28.

Post Nr.	Pag.	Preis		Einzeln		Zusammen	
		fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
				Uebertrag		1085.	28.
9.	Laufstiege zum Boden. 7 ^o 4' lang 4' 0" breit			3.		23.	
10.	Herstellung des Anschlusses an das bestehende Lam.					25.	
Summe der Zimmermanns Arbeit						1433	28

IV Dachdeckerarbeit

1.	An Doppelten Ziegeldachdeckung $\begin{array}{r} 6^o 2. 0. \\ 1. 5. 0. \\ \hline 12. 4. 0. \\ 2. 3. 0. \\ \hline 43. 1. 8. \end{array}$	11. 3. 8.		31. 4. 0.		4. 40.	190. 42.
2.	Eindeckung des Thurmes mit englischer Schiefer. $3^o 0. 0.$ $4. 0. 0.$	12. 0. 0.	12. —			144. —	
Summe der Dachdecker Arbeit						334	42

V Spenglerarbeit

1.	Runddeckung zum Fertigstellung des Kegeldaches am Hauptge, höchst $1. 5. 0.$ $1. 0. 0.$	1. 5. 0.		10. 50.		19. 25.	
2.	6 Stück hölzerne Dachfenster 15/18" samt Glas.			9. —		54. —	
3.	9. 2' Eisenblech 2' 6" aus verzinntem Eisenblech.			5. —		55. 67.	
4.	9. 2' Haugerinnen 8" weit verknüpft samt Kantenbocken.			8. —		74. 67.	
5.	Blechendeckung zu den Seitencapellen $4. 4. 0.$ $1. 4. 0.$	6. 4. 0.		10. 50.		70. —	
6.	1 Stück Ausstiegthür.			8. 50.		8. 50.	
7.	11' 10" hohe Attica aus Zinkblech.			4. 50.		49. 50.	
Uebertrag						331.	59.

Post Nr.	Pag.	Preis		Einzeln		Zusammen	
		fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
							331. 59.
8.	11 cur ^o Atticarium aus verzinktem Eisenblech.				7. -		77. -
9.	Hauptgeimsabdeckung $\left. \begin{matrix} 11^{\circ} 0' 0'' \\ 22^{\circ} 9' 0'' \end{matrix} \right\}$	5. 0. 3.		10. 50.			52. 94.
10.	1 Thürhakenpaar mit Knauf 6' 0" hoch. Die des Knaufes 1 6"			60. -			60. -
11.	Am Giebelblech zum Thüren 18' 4' 0"			4. 50.			84. -
12.	Lamstreifen. 7' 0' cur alt.			3. -			21. -
13.	4 Nachfenster zum Thüren mit Kugelaufsätzen 7' 0' hoch 3' 0' breit.			55. -			220. -
14.	4 Jalousien Decken aus starkem Zinkblech. 2' 9" hoch. 4 1/2' breit			5. -			20. -
15.	Giebelblechfassung $\left. \begin{matrix} 4^{\circ} 5' 0'' \\ 0. 6. 6. \end{matrix} \right\}$	1. 1. 0.		10. 50.			12. 69.
16.	Stein & Gips abdeckung. $\left. \begin{matrix} 10' \\ 2. 3. \end{matrix} \right\} 22. 0'$						
17.	6 Hebeessener abdecker. $\left. \begin{matrix} 19. 6. \\ 4. 3. \end{matrix} \right\} 82. 11$						
18.	Schlaunkabdeckung. $\left. \begin{matrix} 26. 0. 0. \\ 1. 9. 0. \end{matrix} \right\} 45. 6.$						
19.	21 cur alt of Schweiß, reinen mit Sammelkassen.						59. 38.
							10. 60.
<u>VI Tischlerarbeit</u> : Summe der Spengler Arbeit. 951. 20.							
1.	1 Stück 2flügel Eingangstür halbrund eichenverschalt. 5' 0" weit. 10' 6" hoch.						200. -
2.	1 Kventstür mit 1/2 tiefer Leuchte & beweisigen Verkleidung 3' 0"	7. 0.		16. 50.			16. 50.
							216. 50.

nen
kr.

Post Nr.	Pag.	Preis		Einzeln		Zusammen	
		fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
59. 2 ^a	4 Stück innere & äußere Fenster 3.6 - 6.9	Uebertrag				21	6.50
3.	4 Stück Netto in 6 1/2 tiefer Futter 3.6 breit 6.9 hoch			24.			96
4	1 einfaches Fenster 3.0 - 5.0			20.			80
94. 5.	1 Windfangthür 5.6 breit 10.9 hoch			14.			14
6.	Schiffboven mit Sex Läden 5.5.0 5.3.0			8	50		46.75
<u>III Schloßerarbeit:</u>							
Summe der Forderungen							573.25
72							
1.	1 Stück 2flügl Haupteingangstür beschlagen mit 4 Stück verzinkten Bügeln, schmiedeeisernen Türschloß und Schlüsselstift 5.0 - 10.6			200			200
2.	1 Stück Windfangthür wie vorige jedoch einfacher beschlagen			80			80
3.	5 Stück Kante thüre beschlagen			5.50			27.50
39. 4.	4 Stück innere & äußere Fenster 3.6 - 6.9			9.50			38
4.	1 einfaches Fenster beschlagen			5.00			5
5.	1 Doppel Fenster im Thurm aus Eisen 4.0 weit 9.9 hoch			45			45
6.	1 Paar 4 Klapfenster 2.6 - 2.6			20			20
7	6 Stück halbrunde Kapellenfenster 3.0 - 7.0			24.			144
8.	2 Stück Thürafenster 1.6 - 4.6			15.			30
9	2 Stück Netto 2.0 - 5.6			20			40
10	2 Stück Netto 1.6 - 4.6			15			30
11.	4 Stück Jalousien im Rahmen aus starkem Eisenblech 3.0 - 7.6			32			128
Uebertrag							
							787.50
							31.

Nr. 8. Druck von J. Mayr & Foesler „am Stadt Rom“ Wien, Kärnthnerstrasse 37.

Post Nr.	Pag.	Preis		Einzeln		Zusammen	
		fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
							787. 50
12	Schleifen aus 4er Eisen mit 3er Schieber 4 Stück. à 3. 5. 0 14. 2 0 2 " à 7 2 0. 14. 4. 0. 12 2 <u>Neu 28 3. 0.</u> 50. 3 0			4. 75.			
	40 Stück Schieber Sam. 120.			2. 50.			
13.	Getto aus 5er Eisen mit 4er Schieber. 2 Stück. à 4. 0 0 = 8. 0. 0. 4 " à 1. 3 6 = 6. 2 0. 4 " à 1. 2 6. 5. 4 0. 2 " à 2. 1. 0. 4. 2 0 2 " à 1 3. 0. <u>3. 0 0.</u> 27. 2 0			2. 10. 1. 36.			
	28 Stück Schieber Sam. à 3" h Zus. alt. U.			10. 60. 16.			169. 60.
14.	1 eisernes Protzenhufe in Kufe 3" 0 - 6" 0			35.			35.
15.	1. 5 ⁶ schmiedeeisernes Gitter beim Hauptportal.			35.			64. 17.
16.	1 Stück schmiedeeisernes Künzle samt Helmschraube. und Veränderung derselben mit der bisherigen Helmschraube.			130.			130.
Summe der Schleifer Arbeit.							1186. 27
VIII. Ausreicher Arbeit.							
1.	1 Stück Eingangstür aus Eisen von Ländle mit Türschloß einseitig und dreimal ein laken in eichenartigen Platten. 5" 0 mit 10" 6 hoch.			12.			12. -
2.	1 Stück Windfangtür eichenartige Platten 5" 6 mit 10" 9 hoch.			10.			10. -
3.	1 Stück Kellertür im 6/6 tiefen Kellere einseitig eichenartig geflachtet - anderseits konkretartig e. schichten 3 0 mit 7" 0 hoch			5.			5. -
Ueberschlag.							27. -

Post Nr.	Pag.	Beschreibung	Preis		Einzel		Zusammen	
			fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
								27. --
4.		4 Stück innere & äußere Fenster verparkig ein. steinern 3-6 mit 6-9 hoch			6. --			24. --
5.		4 Stück Ruckthür im 1/8 tiefen Lichte verparkig ein. steinern 3-0 mit 7-0 hoch			6. --			24. --
6.		1 einfaches Fenster in ein. flader 3-0 mit 5-0 hoch			3. --			3. --
7.		1 Thürfenster im Thür aus Tzareisener schwarz ein. steinern 4-0 mit 9-9 hoch			3. 20			3. 20
8.		1 do. 2-6 mit 2-6 hoch			70 --			70 --
9.		6 do. 3-0 mit 7-0 hoch			1. 60			9. 60
10.		2 do. 1-6 mit 4-6 hoch			-- 50			1. --
11.		2 do. 2-0 mit 5-6 hoch			-- 90			1. 80
12.		2 do. 1-6 mit 4-6 hoch			-- 50			1. --
13.		4 eiserne Salonsien 3-0 mit 7-6 hoch			5. 30			21. 20
14.		1 eiserne Boden thür 3-0 mit 6-0 hoch			3. 20			3. 20
15.		7 5 zinneneisener Geländer			4. --			7. 23
16.		1 eisener Ruck auf der Thürspitze 3-6 hoch 7-0 hoch schwarz ein. steinern und theilweise mit vergolden			30 --			30 --
17.		Den Rest Rest von ein ein sonstfarbe steinern	72. 07	252. 00				
			3. 6					
			56. 07	140. 00				
			2. 61					
				392. 00				
					6.			23. 52
								Summe der Aufträge des 12/9. 85.
<u>III. Glasperbeit:</u>								
Einglasung mit Lagerglas.								
1.		4 innere & äußere Fenster	3-6 } 6 9 }	x 8 = 188. 10. 8.	12. --			22. 66
2.		Eisen						
								Ueberschuss 22. 66

Post Nr.	Pag.	Preis		Einzeln		Zusammen	
		fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
							22.66
				Uebung			
		Einglassung mit $\frac{1}{4}$ starken Solinglas.					
2	1 einfaches Fenster	3.00		18.00			
		6.00					
	1 Thür	6.00		55.30			
		8.00					
	1 Fenster	4.00		39.00			
		9.00					
	1 Otto	2.00		6.30			
		2.00					
	6 Otto	3.00		126.00			
		7.00					
	2 "	1.00		13.60			
		4.00					
	2 "	2.00		22.00			
		5.00					
	2 "	1.00		13.60			
		4.00					
	2 "	2.00		22.00			
		5.00					
	2 "	1.00		13.60			
		4.00					
		$\frac{1}{4}$ stack zu 17 ²		329.00		20.	65.80
		Summa der Glanz Arbeit					88.46
	<u>V. Bildhauereiarbeit.</u>						
	Aus Terracotta.						
1.	36 cur. Friesvermierung an 10 ² hoch			1.			36.
2.	19 cur. Netto 10 ² hoch.			1.			19.
3.	1 Wappen 2 ² hoch 3 ² bit			75.			75.
4.	11 cur. rundes. Zierglied 4 ² bit.			2.			22.
	Zu Torkuter 3 Classe.						
5.	8 Stück romanische Säulencapitale 13 ² hoch 14 ² bit.			15.			120.
6.	2 Stück Netto 12 ² hoch 13 ² bit.			15.			30.
7.	1 6 ² cur. Zierglied in Kämpfer 3 ² hoch			1.			6.50
	Summa der Bildhauereiarbeit						308.50

Post Nr.	Pag.	Preis		Einzel		Zusammen		
		fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	
<u>VI. Marmorarbeit</u>								
	1	Marmorplatte 9' lang i' o' hoch 90" a.	2	50			22. 50	
	16	Rackstaben samt Verg. & Spig a.	1	80			12. 80	
			Summa				35. 30	
<u>VII. Pflasterungsarbeit</u>								
1.		Trotteppflaster aus Mauersiegel 6" hoch in Eckortel gelegt & damit 12" hoher Spinnstrich.						
		16. 0 0	}		10. 4 0			
		0 4 0	}					
		4. 3 0	}		3. 4 6			
		0 5 0	}					
		2. 2 0	}		1. 3 4			
		0 4 0	}					
		zus. 17" =		15. 5. 10	7.	111. 80		
		Summa der Pflasterungsarbeit					111. 80	

Nr. 8. Druck von J. Mayr & Fessler „zur Stadt Rom“ Wien, Kärnthnerstrasse 87.

Post Nr.	Pag.	Preis		Einzeln		Zusammen	
		fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
<i>Recapitulation</i>							
I.	Mauer Arbeit			11103.	26.		
II.	Steinmetz - Arbeit			2886.	82		
III.	Zimmermanns - Arbeit			1433	28.		
IV.	Sanddecker - Arbeiten			334.	92		
V.	Spengler - Arbeiten			957.	20		
VI.	Tischler - Arbeiten			573.	25		
VII.	Schläger - Arbeiten			1186.	74		
VIII.	Andere Arbeiter			249.	85		
IX.	Bildhauer Arbeiter Glaser Arbeiter			88.	46.		
X.	Bildhauer Arbeiter			308.	50		
XI.	Maurer Arbeiter			35.	30		
XII.	Pflaster Arbeiten			111.	80		
						16067	09
						247	43
				19262.	42		

LÖVY DÁVID

UJPEST.

Ujpest, 1882 am 1ten Jänner 1883.

Herrn

Herrn Friedrichs u. Söhne

Budapest

Ich voll. Commission für Aufträge bin ich bereit
die zum Bau des Kanals in Wien, insbesondere
22 Stück Eisenstangen in Längsform von 4 1/2" Länge, 12" Breite,
24 Stück zum Bau des Kanals von 4 1/2" Länge, 12" Breite, zu
liefern.

Verantwortlich
David Lövy

E. KNUTH,

TECHNISCHES BUREAU FÜR GAS-, WASSER- UND CENTRALHEIZUNGS-ANLAGEN ETC.
BUDAPEST, VII. ALLIANZGASSE Nr. 3.

Telegramm-Adresse:

Knuth, Budapest.

Budapest, den 29. März 1883.

Befehlung dem Gasfabrikanten
Herrn Grafen Alexander Karolyi, Sr.

Der Gas von 28 März in Estvan telek गया,
genommen Probe des Dampfes ergibt sich folgendes
Resultat:

Luftprobe des Dampfes 2 Mtr	} Dampf gewogen gewogen ca 8 1/2 cbm.
Luft " " 8,2 "	
Luft " " 2,7 Mtr	

In 25 Minuten wurde gewogen & mit der Pumpe
pro Minute ca 250 Liter, Dampf $25 \times 250 = 6250$ Liter
gewogen. Der Wassergehalt von 1 Mtr Luft be-
trägt ca 3 cbm., Dampf fand im Zylinder von
ca 3 cbm in 25 M. statt.

Zurück trat eine einflussreiche Person ein, der
Dampf wog 9,6 Mtr Luft, ab floss also
ca 2 cbm. zu.

Dann wurde wieder gewogen:

- 1) 1 Stunde lang: Der Wassergehalt fand im
1,1 Mtr. Wassergehalt wurde gewogen ca
15 cbm. gewogen auf 1,1 Mtr ca 3,5 cbm. Dampf.

ausg. Zufluss in einer Stunde $15 - 3,5 = 11,5 \text{ cbm.}$

2) 1 Stunde lang: Das Wasserpegel fiel um
weiteren $0,32 \text{ Mtr. s. f.}$ ab würde vom Durchsch
des Wasser nur 1 cbm. entnommen, bei einer
Fortwähigung des Wasser von $\text{ca } 15 \text{ cbm}$ floss
somit 14 cbm. Wasser in einer Stunde in den
Lamm.

3) $1\frac{1}{2}$ Stunden lang wurden $\text{ca } 22,5 \text{ cbm}$ Wasser
gefördert, das Wasserpegel fiel nicht, sondern
stieg um $0,12 \text{ Mtr. s. f.}$ bei einer Wasserent-
nahme von $\text{ca } 22,5 \text{ cbm}$ flossen $\text{ca } 0,37 \text{ cbm.}$ ³
Zuwand folgt: $\text{ca } 22,5 + 0,37 = 22,87 \text{ cbm}$ flossen
pro Stunde $15,24 \text{ cbm.}$ beträgt, wenn das Wasser-
pegel um $1,2 \text{ Mtr.}$ gesunken.

Es läßt sich also mit Sicherheit annehmen, daß
im Minimum pro Stunde 15 cbm. Wasser ent-
nommen werden können, ohne Überanstrengung
des Lamm. Es läßt sich aber mit großer
Wahrscheinlichkeit annehmen, daß bei einer
ständlichen Futtermenge von 20 cbm. der Lamm
in seiner gewöhnlichen Größe vollkomm.
man überweist.

Wit Rindfleisch jedoch darauf, daß jetzt die
Grundwasserpegelstände günstiger als in den

Monat Juli, August & September sind, folgende ist
per den Sommer um 1 Meter tiefer zu sein
& ist nicht ohne vollkommene Yermißen.

habite!

Johann Baptist
Ott

Copie

SZÁMLA.

1885
25/4.

für
Herrn C. Künste in
Budapest

über
Brünnenreimung in R. Palota
und zwei

Für Reimung eines 2 Meter großen Brunnens in Pauschale	15.-	
Für Sondierung des Brunnens auf 4.00 Meter Tiefe	12.-	
Bochspesen für die Arbeit	2.-	
Fuhrlohn für Werkzeuge	5.-	
Abzicht in Spesen kleiner	3.-	37.-
Summe	37.-	37.-

Palota
Kunze J. K.

Geftingbevoll.
Hofbauer J. K.

1884

K. J. Hofbauer

Bresty febr

(Sakura)

Isänteläsi
Germelmanhely
kätömunän

An

Wohlgeb. Herrn Baumeister Hugo Vahl
Budapest

Laut unserem mündlichen Uebereinkommen,
man übertragen die Firma und die übernommenen
die Herstellung der Liniararbeiten zum Klavier
sowie Capelle als Auffluss an unserem Auftrags
Gebäude in Neupest / Istvárttelek / unserer Plä.
man das ganze Einrichteten Ritter Nikolaus von
ybl und für die, in dem Duxen-Kontrakt d.
dato. 29. May 1883 ausgegebenen Einheitspreis mit
einem Aufschlage von 3% in Worten Drei Procent.
Es wurde vereinbart, daß in diesem Jahre ein
jeweils Arbeiten ausgeführt werden, welche zur
Unterstützung der Capelle nötig sind. Es
bleiben demzufolge nachstehend bezeichneten
Positionen des Duxen-Vertrages bis auf die
Ausgabe der Herstellung ausgeführt.

- | | |
|-----------------------|--|
| I Erd- & Mauerarbeit: | Pos. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 19 |
| II Steinmetzarbeit: | Pos. 15. 22. 24. 28 |
| III Spenglerarbeit: | Pos. 2. 6. 17 |
| IV Tischlerarbeit: | Pos. 1. 2. 3. 4. 5. 6 |
| V Schlosserarbeit: | Pos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 14. 15 |
| VI Anstreicherarbeit: | Pos. 1 bis 15 |
| VII Glaserarbeit: | bleibt ganz aus |
| VIII Bildhauerarbeit: | bleibt ganz aus |
| IX Marmorarbeit: | bleibt ganz aus |
| X Pflasterungsarbeit: | bleibt ganz aus |

Die technischen und juristischen Bedingungen bleiben
die contractliche Bestimmungen, sowie die specialen
Bedingungen des Landauftrages für den Bau des

Arbeits-Vertrag d. d. 31. Juli 1882 in Kraft.

Die Verpflichtung sich die oben benannten Löhne,
arbeiten spätestens bis zum 1. November 1883 fertig
stellen.

Die Leistungen für die von Ihnen gelieferten
Lohnarbeiten werden auf Basis der vom Bauherrn,
dem Auftragnehmer revidierten Verdienst-Ausweisen
beruhen, welche Ihnen die Summe von Flör 10.000
Gulden zehn Tausend in O. W. bis zum 1. Decemb. 1883
in Monatsraten (Raten in Lira) auszuzahlen
wird. Der Stamm nach abgeleiteter, versicherungsmäßig
ausgewiesener Restbetrag, für feststehende Lohnar-
beiten soll, so lange der Mann nicht in der Lage
ist diesen Betrag in Lira auszuzahlen, spätestens
1. August 1885 zum Auszahlung gelangen, auf Verpflich-
tung der Mann Ihnen jenen versicherungsmäßig aus-
gewiesenen Restbetrag vom 1. Januar 1884 bis zum
Auszahlung mit 6% sechs Procent pro anno zu verzinsen.

Budapest am 29. May 1883

Kardinalhausweis V,

Arbeitslohn .	22. 70.
do. I H.	135. 38.
„ Seilbohr.	170. 20.
Pendament d.	50. -
Parbren d.	82. -
Messungen I H.	70. -
Seilbohr d.	212. -
Trauer - Zähl.	17. 50.
Ventilationsanlage	552. -
Estrie	291. -
Fasadeneuplatz	4587. 50.
Kücheneuplatz	640. -
Stuarbohrung.	877. -
Sanitärarbeiten.	190. -
„ „ gewillte	64. -
Versatz Arbeit	240. -
Gewinn, t.	244. -
Steuerabzug.	1100. -
Sprengler.	400. -
Trauerarbeiten.	48. -
Schloßer.	70. -
Fensterarbeiten.	140. -
<hr/>	
Summe	10186 28.
3% Kalkül.	305. 58
<hr/>	
Pl	9880 70
10% Pl	988. 07
<hr/>	
Pl	11.8892.63

4200

SZÁMLA.

Für
Herrn C. Knuth Ingenieur
in Budapest Alliansgasse N. 1.



Felt. 28.
1883.

über
Ausgeführte Brunnearbeiten in der
Köstantelker Parkanlage zu R. Lollot.

Lohn			
In fänden habenden Kosten voranschlag gegen abzug des 15% Kostraff		f.	147.90
19% Zuschlag für Nacharbeiten und Fädeln		f.	28.10
			<u>176. -</u>
<u>Zur Reparatur der Brunnen</u>			
1 Stk	neu Schwebische Kolben samt Seil und Kloppe		3.50
2 Stk	Kolbenschnäben	20	40
1 Stk	Ventil eingeschliffen		90
1	Kilop. Dichtungsring		80
30 Stk	Holzkeile	3	90
Für Ausgeben und Einstellen der Holzernen Pumpwerkst.		5. -	<u>12.50</u>
<u>Zur Waperschöpfen in Aushöhlung</u>			
3	Tag 1. Portieführen	f. 3	9. -
3	Tag 1. Brunnengraben	f. 1.60	4.80
2	Tag 1. Brunnenmauer	f. 1.80	3.60
2	Tag 1. Manns zur diverse		
Reparaturen auf eigene Anweisung		4. -	<u>21.40</u>
		Summe f.	<u>209.90⁵</u>

Hofbauer J. K.

Bpest den 6. Aug. 1883
Hofbauer J. K.

1883

Palola

Kopelman J. W.

Kopelman

Budapest 6. August

af samlingen felvæn
samlingen - osv.,
Mellemkø.

J. W. 57

Konighai tırkely, halyharyairto,
E. KNUTH, Irvántellő

TECHNISCHES BUREAU FÜR GAS-, WASSER- UND CENTRALHEIZUNGS-ANLAGEN ETC.
BUDAPEST, VII ALLIANZGASSE Nr. 3.

Telegramm-Adresse:
Knuth, Budapest.

Budapest, den 12 Aug. 1884.

„Telephon-Station“

Hon. Excellenz!
Der Suggabornen Frau Gräfin Alexander Károlyi
Föth.

Hon. Excellenz!

Nachdem der Kaufmann in Tschwan. Telek
auf Fertigstellung von vierstelligen
gegenüber in. f. in. b. in. g. in. h. in. i. in. j. in. k. in. l. in. m. in. n. in. o. in. p. in. q. in. r. in. s. in. t. in. u. in. v. in. w. in. x. in. y. in. z. in. aa. in. ab. in. ac. in. ad. in. ae. in. af. in. ag. in. ah. in. ai. in. aj. in. ak. in. al. in. am. in. an. in. ao. in. ap. in. aq. in. ar. in. as. in. at. in. au. in. av. in. aw. in. ax. in. ay. in. az. in. ba. in. bb. in. bc. in. bd. in. be. in. bf. in. bg. in. bh. in. bi. in. bj. in. bk. in. bl. in. bm. in. bn. in. bo. in. bp. in. bq. in. br. in. bs. in. bt. in. bu. in. bv. in. bw. in. bx. in. by. in. bz. in. ca. in. cb. in. cc. in. cd. in. ce. in. cf. in. cg. in. ch. in. ci. in. cj. in. ck. in. cl. in. cm. in. cn. in. co. in. cp. in. cq. in. cr. in. cs. in. ct. in. cu. in. cv. in. cw. in. cx. in. cy. in. cz. in. da. in. db. in. dc. in. dd. in. de. in. df. in. dg. in. dh. in. di. in. dj. in. dk. in. dl. in. dm. in. dn. in. do. in. dp. in. dq. in. dr. in. ds. in. dt. in. du. in. dv. in. dw. in. dx. in. dy. in. dz. in. ea. in. eb. in. ec. in. ed. in. ee. in. ef. in. eg. in. eh. in. ei. in. ej. in. ek. in. el. in. em. in. en. in. eo. in. ep. in. eq. in. er. in. es. in. et. in. eu. in. ev. in. ew. in. ex. in. ey. in. ez. in. fa. in. fb. in. fc. in. fd. in. fe. in. ff. in. fg. in. fh. in. fi. in. fj. in. fk. in. fl. in. fm. in. fn. in. fo. in. fp. in. fq. in. fr. in. fs. in. ft. in. fu. in. fv. in. fw. in. fx. in. fy. in. fz. in. ga. in. gb. in. gc. in. gd. in. ge. in. gf. in. gg. in. gh. in. gi. in. gj. in. gk. in. gl. in. gm. in. gn. in. go. in. gp. in. gq. in. gr. in. gs. in. gt. in. gu. in. gv. in. gw. in. gx. in. gy. in. gz. in. ha. in. hb. in. hc. in. hd. in. he. in. hf. in. hg. in. hh. in. hi. in. hj. in. hk. in. hl. in. hm. in. hn. in. ho. in. hp. in. hq. in. hr. in. hs. in. ht. in. hu. in. hv. in. hw. in. hx. in. hy. in. hz. in. ia. in. ib. in. ic. in. id. in. ie. in. if. in. ig. in. ih. in. ii. in. ij. in. ik. in. il. in. im. in. in. in. io. in. ip. in. iq. in. ir. in. is. in. it. in. iu. in. iv. in. iw. in. ix. in. iy. in. iz. in. ja. in. jb. in. jc. in. jd. in. je. in. jf. in. jg. in. jh. in. ji. in. jj. in. jk. in. jl. in. jm. in. jn. in. jo. in. jp. in. jq. in. jr. in. js. in. jt. in. ju. in. jv. in. jw. in. jx. in. jy. in. jz. in. ka. in. kb. in. kc. in. kd. in. ke. in. kf. in. kg. in. kh. in. ki. in. kj. in. kl. in. km. in. kn. in. ko. in. kp. in. kq. in. kr. in. ks. in. kt. in. ku. in. kv. in. kw. in. kx. in. ky. in. kz. in. la. in. lb. in. lc. in. ld. in. le. in. lf. in. lg. in. lh. in. li. in. lj. in. lk. in. ll. in. lm. in. ln. in. lo. in. lp. in. lq. in. lr. in. ls. in. lt. in. lu. in. lv. in. lw. in. lx. in. ly. in. lz. in. ma. in. mb. in. mc. in. md. in. me. in. mf. in. mg. in. mh. in. mi. in. mj. in. mk. in. ml. in. mm. in. mn. in. mo. in. mp. in. mq. in. mr. in. ms. in. mt. in. mu. in. mv. in. mw. in. mx. in. my. in. mz. in. na. in. nb. in. nc. in. nd. in. ne. in. nf. in. ng. in. nh. in. ni. in. nj. in. nk. in. nl. in. nm. in. nn. in. no. in. np. in. nq. in. nr. in. ns. in. nt. in. nu. in. nv. in. nw. in. nx. in. ny. in. nz. in. oa. in. ob. in. oc. in. od. in. oe. in. of. in. og. in. oh. in. oi. in. oj. in. ok. in. ol. in. om. in. on. in. oo. in. op. in. oq. in. or. in. os. in. ot. in. ou. in. ov. in. ow. in. ox. in. oy. in. oz. in. pa. in. pb. in. pc. in. pd. in. pe. in. pf. in. pg. in. ph. in. pi. in. pj. in. pk. in. pl. in. pm. in. pn. in. po. in. pp. in. pq. in. pr. in. ps. in. pt. in. pu. in. pv. in. pw. in. px. in. py. in. pz. in. qa. in. qb. in. qc. in. qd. in. qe. in. qf. in. qg. in. qh. in. qi. in. qj. in. qk. in. ql. in. qm. in. qn. in. qo. in. qp. in. qq. in. qr. in. qs. in. qt. in. qu. in. qv. in. qw. in. qx. in. qy. in. qz. in. ra. in. rb. in. rc. in. rd. in. re. in. rf. in. rg. in. rh. in. ri. in. rj. in. rk. in. rl. in. rm. in. rn. in. ro. in. rp. in. rq. in. rr. in. rs. in. rt. in. ru. in. rv. in. rw. in. rx. in. ry. in. rz. in. sa. in. sb. in. sc. in. sd. in. se. in. sf. in. sg. in. sh. in. si. in. sj. in. sk. in. sl. in. sm. in. sn. in. so. in. sp. in. sq. in. sr. in. ss. in. st. in. su. in. sv. in. sw. in. sx. in. sy. in. sz. in. ta. in. tb. in. tc. in. td. in. te. in. tf. in. tg. in. th. in. ti. in. tj. in. tk. in. tl. in. tm. in. tn. in. to. in. tp. in. tq. in. tr. in. ts. in. tu. in. tv. in. tw. in. tx. in. ty. in. tz. in. ua. in. ub. in. uc. in. ud. in. ue. in. uf. in. ug. in. uh. in. ui. in. uj. in. uk. in. ul. in. um. in. un. in. uo. in. up. in. uq. in. ur. in. us. in. ut. in. uu. in. uv. in. uw. in. ux. in. uy. in. uz. in. va. in. vb. in. vc. in. vd. in. ve. in. vf. in. vg. in. vh. in. vi. in. vj. in. vk. in. vl. in. vm. in. vn. in. vo. in. vp. in. vq. in. vr. in. vs. in. vt. in. vu. in. vv. in. vw. in. vx. in. vy. in. vz. in. wa. in. wb. in. wc. in. wd. in. we. in. wf. in. wg. in. wh. in. wi. in. wj. in. wk. in. wl. in. wm. in. wn. in. wo. in. wp. in. wq. in. wr. in. ws. in. wt. in. wu. in. wv. in. ww. in. wx. in. wy. in. wz. in. xa. in. xb. in. xc. in. xd. in. xe. in. xf. in. xg. in. xh. in. xi. in. xj. in. xk. in. xl. in. xm. in. xn. in. xo. in. xp. in. xq. in. xr. in. xs. in. xt. in. xu. in. xv. in. xw. in. xx. in. xy. in. xz. in. ya. in. yb. in. yc. in. yd. in. ye. in. yf. in. yg. in. yh. in. yi. in. yj. in. yk. in. yl. in. ym. in. yn. in. yo. in. yp. in. yq. in. yr. in. ys. in. yt. in. yu. in. yv. in. yw. in. yx. in. yy. in. yz. in. za. in. zb. in. zc. in. zd. in. ze. in. zf. in. zg. in. zh. in. zi. in. zj. in. zk. in. zl. in. zm. in. zn. in. zo. in. zp. in. zq. in. zr. in. zs. in. zt. in. zu. in. zv. in. zw. in. zx. in. zy. in. zz.

1, daß im Parkett der Kamin mit einem
Hörrohr verbunden wird, der Rauchfang
als für eine Öffnung fähig, wodurch
der Zug sehr brisanzfähig wird, diese Öffnung
kann ich nicht öffnen. Der Zug ist in folgender
Weise zu sein.

2, daß zur Herstellung dieser Bauweise
ich (Golz) ich abholen in brauchbar, da dasselbe
nicht möglich ist. Ich.

Es folgt nun ferner, daß infolge von Pflanz-
 güng der Raufschnecke ein erhebliches Störhörn
 von Kopf in Holz, selbst ^{man} das Beste ist im,
 möglich ist; das Mineralial Pflanz mit,
 bildet zumeist Flammen in. Verschiedl. bis
 im Kupf, welcher die Güte im Kupfer vor-
 legt in. Die vorsein gezeigte Güte und feine-
 mindest. Will man nun die Kupfer
 fingen, das das Holz fängt mit grün ist,
 so entsteht Wasserflamme, welche die Kupf zu
 einer festen Masse verurtheilt in. Die Arbeit
 auf still undiam, indem die Kupf als
 feste Masse auf die Güte lagte in. eine mittelst
 dieser Werkzeuge unvorsand bearbeitet und
 feine werden kann. Gindung wird auf
 des Mannwerk befristet, auf laicht der
 fert darunter. -

Ich bitte die Gnade Ev. Excellenz zugewandt,
 anordnen zu wollen, daß eine bekannte
 Mineralial angewandt wird in. daß
 die vorsein verriebene Störhorn mit einem
 andern Raufschnecke verbunden wird. Dann
 wird die Kupfer auf gut funktionieren.
 Es verfuert mit heftiger Aufsicht Ev.
 Excellenz zugewandt Diener Ch...

Fol. 179

BUDAPEST, den 15. Aug. 1884.
VII., Alliansgasse Nr. 1.

Kostenanschlag!

des
C. KNUTH,

Ingenieur und Unternehmer für

Gas- und Wasserleitungen, Central-Wasser-, Luft- & Dampfheizungen, Ventilationen, Kanalisierungen, Closet-Anlagen,
BADEEINRICHTUNGEN, DAMPKOCH- & DAMPFWASCHKÜCHEN-EINRICHTUNGEN ETC.

über

Post-Nr.	Stück-Zahl		Einzelpreis		Betrag			
			fl.	kr.	fl.	kr.		
		<p>die Zuleitung zu einem Closet & Wappel im Justizgeb- äude No I Pester Cräthe Iskov - Telek. g. g. Sr. Inspektorbeam! vom R. o. Ybl. Architekt <i>(Hier.)</i></p>						
1.	66	<p>lfd. m. Bleirohren 26^{1/2} ltr. f. Anlagem. —</p>	280.		184.80			
		<p>Handwerk & Anbringung in d. Hauptleitung f. Einföhrung einer 80 ltr. Grundrohrs.</p>			12.			
3.	1.	<p>Handwerk zur Öffnungsfab 26 ltr f. Pflöpfung in d. Wappelrohr in. incl. Zapfenkasten & Futterst. Grundrohrs.</p>			13.20			
		Transportfl.			25.20			
					210.00.			

280
1680
1680
28480

Druck v. Birkholz, Vayia & Preszburg, Budapest.

E. KNUTH,

TECHNISCHES BUREAU FÜR GAS-, WASSER- UND CENTRALHEIZUNGS-ANLAGEN ETC.
BUDAPEST, VII. ALLIANZGASSE Nr. 3.



Telegramm-Adresse:
Knuth, Budapest.

„Telephon-Station“

Budapest, den 17. Novbr. 1884.

Bericht

über

Revision

am Pumpwerk - Wasserleitung und Haus-
Installation

im Institut-Gebäude zu

István-Felsch

am 15. Jan. November 1884.

Päst 1. Sie zur Zeit ungebührlich laut gewordenen
Klagen exponieren sich zuerhöft auf dem „Koch-
herd“. Daselbe funktioniert jedoch bei Anwan-
dung guter Feuertöpfe und Aufsätze Alles dabei
Lappflüchtigkeiten wie man es nicht besser einrichten
und anordnen kann und würden Sittens das
betreffenden Personals nur die auf immer
gekauften 8 Stück Backbleche inwendig - welche
eingeschnitten oder abgegraben sind.
Vorzubereiten würde es bei dem Vorhanden als ein

Vijfjünderthausen gewügt, daß das Verbindungs-
Rohr zwischen Contact-Kessel des Kochherdes
und Warmwassers Reservoir unangefast
unbittet sei, der Polyringliche Maskierung
aber max. während des Betriebes beständig und
spritzweise mitfeuert. Teflerstiefen würde ab Dichtung
des „Schwester Küchenmeisterin“ als wünschenswert
bezeichnet, wenn der Kochherd ringsherum mit
einem feinem Blechblech von 120 cm Höhe
und 600 mm Breite umgeben würde? Diese
Küche könnte wohl zum dortigen Zimmermeister
geliefert werden. Der zur Verstärkung des Luges
mit dem Anheftung der Küche anzusetzende Reflector
würde seiner Form wegen bevorzugt, und soll-
te dieser zum Vergleichigen Vergleich empfohlen,
wobei in der Form mit dem geringsten Reich-
fänger zusammenfällt!

Der weitere weitere weitere weitere.

Post. 2. Die sorgfältigste Rückführung des Abfließwassers
zum Spül oder Abwasch-Apparat im Souterrain
unter der Küche sollte in dem Ursprung für
eine Grund, daß der Abfall in der Abfließstrei-
tung rings umfallende Schlammfang oder Gullykas-
ten Zeit seines Bestehens und Gebrauches, also seit

c.a. J. Moutan, nicht geringigt die zeitweilige
Veränderung des Gasstroms Apparats wäre dem betref-
fenden übergeordneten Küchen Personale wünsch-
lich fernzustand mitzutragen.

Post 3. Das zur Zeit angeordnete, "Versagen" einiger Wasser-
Zuleitungsstränge verleihe sich an einer Stelle an
dem "Tischplan" oder, Gasflussrohr nach Durchgang
durch, (von unten zum Fuß) welches mir bei der
kommenden Reparaturen das damit abgegebene
Apparate gestopfen werden darf. An einer anderen
Stelle der Zuleitung mir bei wünschtem Lössen
einige Wasserzapfen ebenfalls kein Wasser bekommen;
insoweit in dem Herstellungsstadium das hier
dasin fast keine Reservoir mit ca 3/4 Liter Wasser
angefüllt, geben alle Zapfstellen nach wie vor
Wasser.

Es bleibt unerklärt, ob das zur Zeit festge-
setzte geringere Wasserdruck oder ein unvollständiges
oder unvollständiges Tischplan irgend einer Zeit-
punkt an dieser vorübergehenden Betriebsführung
führt!

Post 4. Im 1. Stock weißt bei dem Closet Apparaten
stelle sich eine Unvollständigkeit heraus, die
aus der Bildung eines Urin Arrest (für Knaben)
bei einem der Closets entspringen; durch
das Lecken der beschriebenen Tischplatte wird

Der Rahmenhöcker wüthet geüben die besag-
ten Theile an und versetzt das Apparat öfter
sicherer dinst! — Es wäre gerathen, an jener
Stelle ein kl. gusseis. email. Fass die anzubringen um
wegen beiderseitig kammt über 3 Lfd. mit Wasser-
zuleitung, 2 1/2 Lfd. mit Wasser Abfuhrleitung
zuführen zu können.

Sie haben die Pläne St 20-30 nicht übersehen
und ersuche ich für weitere Nachsichtigungen.

Past S. Nach dem die Hauswasserleitung wie auch die
Gartenwasserleitung, sowohl in allen ihren Thei-
len, als auch jedes ihrer Theile wie im Winter
berührt werden sollen, so ist in diesem Sinne
die sorgfältige Eindeckung des Reservoirs auf dem
Gärtchen mit Boden, im andern Fall die Ein-
deckung der Hydranten herausgehoben.
Die Stränge sollen wie ab über den angeordnet,
die Gartenleitung während der Winterzeit abgegraben
und zu unterhalten. Bei dieser Gelegenheit sei
aufzuweisen, daß die Theile wie die Eindeckung
des Döpfel Mechanismus, zum Schutz gegen die
einstürzende Luft ausgefaßt ist.

Past C. der dienlichste Besichtigung und Befragung
wofür in dieser Linie Ihre Excellenz Frau
Gräfin Alexander Károlyi, dann der Landrat
von Fort, der Maschinenamt und das militä-
rische Amt die dienstliche Besorgung.

Sauft bei; - seitens der Installations Unter-
nehmens waren ein Ingenieur (Joh. Schim-
melburg) ein Maurer, ein Tischler an-
wesend.

Ornstein

Budapest d. 17. November 1884

E. KNUTH,

TECHNISCHES BUREAU FÜR GAS-, WASSER- UND CENTRALHEIZUNGS-ANLAGEN ETC.
BUDAPEST, VII. ALLIANZGASSE Nr. 3.

Telegramm-Adresse:
Knuth, Budapest.
„Telephon-Station“

Budapest, den 2. Jänner 1885.

Herrn Zorjwolyaborer
János v. Kaprinay
Güter Inspektor in
Kápostás-Magyar.

Ihr Herr Lailay's Brief
ist mir gekommen für die im
Kinderasyl „Sztvan Telek“ ange-
führten Arbeiten zu überwachen, sowie
Rechnungsabrechnung mit einem Saldo
von fl. 2403.58 zu meinem Gunsten.

Ich ersuche Sie die Rechnungen
zu prüfen & mir mein Gutachten so-
möglichst gefl. anzugeben, da mich
die Jahreszeit bereits abgelaufen
ist.

Geheimesvertraulich
E. Knuth

E. Knuth

2 Rechnungen vom Lailay
2 fakturen
1 Etiket.

LÖVY DÁVID

UJPEST.

Ujpest, 188

Copie

Abrechnung über die bis heute eingestellten Zimmerrenten
 beim Kinderspiel in Ujpest am 4. Dezember 1882

1. Dampfkessel u. Kaminbeflaggung	323° 1' 4"	a 800	01/2	2844.35
2. 243 Mk. Josephella Garren Rofje			2-	486-
3. 9 1/2" ramboden	120° 50'	9.50		1232.42
4. 6/8"	"	120° 4' 4"	7.50	915.41
7/10"	"	114° 4' 7"	8.50	975.49
58 Fröspiecke			2.80	162.40
Für Folgen des Garren Rofje				70.-
u. für 365° 1' 11" Verfallungen				1460.-
Zusammen				6677.07
Bleibt				5217.07

~~61~~ 5217.07
~~1909~~ 1909.22
~~8586~~ 7126.29

Für David Lövy
 Quincy

II. Verdienst Ausweis.

1. Sämtliche Verschaltungen des Trambadens	565 $\frac{0}{2}$	4 $\frac{1}{2}$.	1460 —
2. $\frac{6}{8}$ Tramboden am Stiegenläufe	$\frac{0}{6} - \frac{1}{4} - \frac{0}{0}$	7.50.	50. —
3. Plandverschaltung der Schmeissstiege			15. —
4. 1 Thierstock 7.2 - 3.9.			2.80.
5. 22 Kellertüpfen.		3.20.	70.40
6. Bodenläufstiege . 49. 3. 0 .		2. —	148.50
7. 10 Stk. Kl. Abgangstiegen		2.40.	24. —
8. 3 Stk. Ausstieg Leitern		2.50.	7.50
9. Obige 3 Leitern besetzen		1. —	3. —
10. 3 St. Kellerthierstöcke, $\frac{1}{6} - \frac{0}{0} \frac{3}{3} - \frac{0}{0}$		5. —	15. —
11. 3 St. gebaltete Kellerthiere $\frac{1}{6} - \frac{0}{0} \frac{3}{3} - \frac{0}{0}$		20.	60. —
12. Ranche Puttverschaltung der Blechstiegen		2.20.	42.12.

1909. 22.

10% Holländische Zinsen 190. 92.

Auszahlend. L. fl. 1718.39

Im runden Summe fl 1700 — .

Levmanův

1.) Steinmetzarbeit	-	-	10000
2.) Tischlerarbeit	-	-	5000
3.) Zimmermansarbeit	-	-	5000
4.) Schlosserarbeit	-	-	2500
5.) Anstreicherarbeit	-	-	1000
6.) Heizung	-	-	2000
7.) Bildhauerarbeit	-	-	626
8.) Malerarbeit	-	-	1000
9.) Wasserleitung	-	-	5000
			<hr/>
			32126

Gips: 115000
Levmanův: 32126

Morav: 82874

40000 Kotelov
10000 Gr. Krasitz: Landee
20000 Gr. K. Gyöng in Trof

70000

2 10/2

VIII.

799 Wences Isidor Sr. o. V 18 d (elvenetel)
1121 Vincze Árpád Sr. 949

III

1083 György Sándor Sr. o. 935
1130 Baluoky Sr. o. 94 abc
1150 } Maláts { Sr. o. 99
1164 } " " " " Sr. 926

VI

1161 Grünfeld Sr. o. 915 (Betey)

V.

358 Lichtenstein Sr. o. 919 (elvenetel)

IVa

1020 Danya Kapitó Sr. 924 H 24

Pauline Körner